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Sıra 
No

Poz No Tanımı Birimi Birim Fiyat

1 03.000/A
Polimer Modifiye Bitüm Plenti [Takriben 240-260 Hp Gücünde Ort.10-12 
Ton/Saat Kapasiteli,Asgari 150 Hp Gücünde Değirmenli(High-Shear) Full 
Otomatik Sabit Veya Mobil Tip]

AD 3.856.853,00

2 03.000/B Özel Asfalt Tankının 40 Tonluk, Isıtma Ve Karıştırma Tertibatlı AD 192.842,73
3 03.000/C Atölye Veya Fabrika Rayiç Bedeli AD 199.935.000,00
4 03.027 Vibratör (2,5 HP güç, 9-16 yd3/saat kapasiteli) AD 7.616,16

5 03.030 Konkasör (Primer 15x24 inç + sekonder 24x16 inç eleme ve yükleme 
tertibatlı, 25 m3/saat 1 inç ve 40 m3/saat 2 inç randımanlı)

AD 666.520,50

6 03.068/1
Fore kazık makinası 1 Yd3'lük ve takriben 100 HP gücünde 
ekskavatör+takriben 76 HP gücünde benoto tip 5 model veya emsali iksa 
borusu vs.

AD 1.745.787,43

7 03.072/3 Kablo germe makinası (Öngerilmeli betonlarda) AD 18.428,53

8 03.072/5 Kablo germe makinası(germe gevşetme ve kesme makinaları ile pompa ve 
aksesuarları dahil komple)

AD 517.401,44

9 03.115 Otomatik kart basan tartı kantarı (50 ton kapasiteli) AD 55.638,97

10 03.141 Paletli delgi makinesi (112 KW, 152 HP, 2500 rpm,Ankraj,zemin çivisi bulon 
barbakan deliği delinmesi için)

AD 2.885.476,34

11 03.208/1 El kumandalı ceraskal (10.0 m açıklıkta) 1 ton kaldırma kapasiteli AD 2.484,60
12 03.501 Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti SA 343,48
13 03.501/1 Ekskavatör beko'nun 1 saatlik ücreti SA 413,71
14 03.504 Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (2 1/2 yd3 lük ve takriben 210 HP gücünde) SA 579,17
15 03.507 Traktör ripperin bir saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + ripper) SA 570,28
16 03.508 Motor greyder'in 1 saatlik ücreti (80 HP den yukarı güçte takriben 9 ton) SA 289,86
17 03.511 Traktör Buldozerin 1 saatlik ücreti (TD 25 vey emsali 185 HP+ bıçaki) SA 532,66
18 03.517 Kompresör'ün bir saatlik ücreti SA 311,00
19 03.517/1 Vantilasyon için kompressör'ün 1 saatlik ücreti SA 200,16
20 03.521 Lastik tek.yükleyici 1 saat ücreti (1.5 yd3,80 dhp SA 267,26
21 03.524 Betoniyerin bir saatlik ücreti (Motoru ile takriben 250 litrelik) SA 124,44
22 03.527 Vibratörün 1 saatlik ücreti (2,5 HO güç, 9-16 yd3/saat kapasiteli) SA 33,36
23 03.530 Konkasörün bir saatlik ücreti SA 611,08
24 03.531 Elek makinasının 1 saatlik ücreti SA 204,44
25 03.533 Motopompun 1 saatlık ücreti(5 ps'lık ) SA 37,82
26 03.534 20 ps'lik motopomp'un 1 saatlik ücreti SA 67,39
27 03.538 Arasöz'ün 1 saatlik ücreti SA 142,80
28 03.538/1 Arasöz (pick-up) 1 saatlik ücreti SA 136,90
29 03.540 Her cins (Titreşimli Darbeli Motorlu Kompaktörün 1 saatlik ücreti SA 118,06

30 03.541
Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton - 5 ton dahil - statik ağırlık ve 8-9 
ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + lastik tekerlekli traktör,takriben 35-
58 HP)

SA 239,42

31 03.542 Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (41-56 HP) SA 251,46

32 03.543
Komple keçi ayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 
HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg.olan, 
beheri en az 1,20m uzunlukta iki tamburlu)

SA 168,68

33 03.543/1
Keçi ayağı silindirin 1 saatlik ücreti (2 çift tamburlu) (Takriben 70 HP paletli 
traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 8000 kg.olan, Poz 03.543 
deki evsafta 4 tamburlu)

SA 269,89

34 03.543/2
Keçi ayağı silindirin 1 saatlik ücreti (3 çift tamburlu) (Takriben 100 HP 
paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 12000 kg.olan, Poz 
03.543 deki evsafta 6 tamburlu)

SA 354,23

35 03.544 Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 8-10 tonluk - 10 
ton dahil, 2-3 tekerlekli)

SA 169,28

36 03.544/1 Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti (60 HP çekici + 10-14 tonluk - 14 
ton dahil, 2-3 tekerlekli)

SA 204,89

37 03.545 Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton 
dahil, çekicisi ile)

SA 169,53

38 03.572/1 Rotor sistemli BEP 80 M ve benzeri beton pompasının 1 saatlik ücreti SA 662,44
39 04.003-A Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agrega) (08.001) M3 62,19

KGM BİRİM FİYAT KİTAPLARI
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40 04.003-B Çakıl (Tüvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.003) M3 117,23

41 04.003-C Çakıl (Tüvenan agregadan el ile elenmiş,yıkanmış ve enaz iki tane sınıfı 
karıştırılarak hazırlanmış) (08.005)

M3 158,04

42 04.006-A Kum (Elenmesi gerekmeyen iri agrega) (08.001) M3 62,19
43 04.006-B Kum (Tüvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.003) M3 117,23

44 04.006-C Kum (Tüvenan agregadan el ile elenmiş,yıkanmış ve enaz iki tane sınıfı 
karıştırılarak hazırlanmış) (08.004)

M3 137,25

45 04.007 İnce sıva veya derz kumu M3 130,22
46 04.008 Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 32.5 N) TON 434,00
47 04.008. Portland çimentosu TON
48 04.008/1B Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 32.5 N) TON 424,00
49 04.034 Büyük parke taşı (12x13 cm) AD 0,77
50 04.034/1 Küçük parke taşı (8x10 cm) AD 0,40
51 04.035 Mozayik parke taşı (5x6 cm) AD 0,14
52 04.284 Galvanizli boru (1 1/2") MT 31,52
53 04.286 Galvanizli boru (2 1/2") MT 59,13
54 04.507/1 Sıcak uygulamalı trafik yol çizgi boyası (Termoplastik) KG

55 04.507/2 Soğuk uygulamalı trafik yol çizgi boyası (Beyaz) (TS EN 1436, 1871, 12802) KG

56 04.512/1 Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari) KG 9,76
57 04.514 Terebentin (Neft) KG 10,83
58 04.601 Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe (TS 13047) M2 2,42
59 04.608 Bıtümlü karton (kumlu) M2 1,04
60 04.768/B1 ø 63 mm.5 atm dayanımlı PE 100  polietilen içme ve kullanma suyu borusu MT 6,57
61 04.008/3D Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 52.5 R) TON 462,00

62 2200 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYET KAZISI 
YAPILMASI VE KULLANILMASI

M3

63 2202 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA KAZISI YAPILMASI VE 
KULLANILMASI

M3

64 KGM/03.5000 OTOKORKULUK ATÖLYE VEYA FABRİKASININ 1 SAATLİK 
ÜCRETİ

SA 18.348,29

65 KGM/03.510/3 TRAKTÖR BULDOZERİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 405,99
66 KGM/03.517/2 ENJEKSİYON MAKİNASININ 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 200,98
67 KGM/03.517/3 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK  ÜCRETİ SA 211,94
68 KGM/03.525/1 YOL ÇİZGİ BOYASI SİLME MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 162,93
69 KGM/03.538/2 KAMYONUN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 237,68
70 KGM/03.542/1 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRİN 1 SAATLİK  ÜCRETİ (45-61 DHP) SA 273,80
71 KGM/03.542/2 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRİN 1 SAATLİK  ÜCRETİ (50-60 DHP) SA 327,87
72 KGM/03.542/3 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRİN 1 SAATLİK  ÜCRETİ (56-76 DHP) SA 366,54
73 KGM/03.542/4 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRİN 1 SAATLİK  ÜCRETİ (66-86 DHP) SA 431,41
74 KGM/03.542/5 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRİN 1 SAATLİK  ÜCRETİ (76-96 DHP) SA 472,08
75 KGM/03.542/6 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRİN 1 SAATLİK  ÜCRET (90-110 DHP) SA 527,97
76 KGM/03.545/3 LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİRİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (80-100 HP) SA 275,89
77 KGM/03.545/4 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (45 HP) SA 155,72
78 KGM/03.554/1 SÜPÜRGE MAKİNESİNİN (VAKUMLU) 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 628,09

79 KGM/03.554/2A TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ MAKİNESİNİN VE ISITICISININ 
1SAATLİK ÜCRETİ

SA 942,13

80 KGM/03.554/3 SOĞUK YOL ÇİZGİ MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 780,17
81 KGM/03.554/4 TERMOPLASTİK BOYA ÖN ISITICISININ 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 792,13
82 KGM/03.568/2 FORE KAZIK DELGİ MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 579,50
83 KGM/03.570 OTOMATİK BETON SANTRALİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 329,15

84 KGM/03.570/1 PREFABRİK BETON,PLAK,PARKE YAPMA TESİSİNİN 1  SAATLİK 
ÜCRETİ

SA 1.335,37

85 KGM/03.570/2 ASFALT KAZIMA MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 
(KONVEYÖRLÜ)

SA 2.866,57

86 KGM/03.572/3 KABLO GERME MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 44,04
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87 KGM/03.572/3-B ÖNÇEKİM ÖNGERİLMELİ BETONLARDA KABLO GERME 
MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ

SA 600,64

88 KGM/03.573 5 Kw JENERATÖR GRUBUNUN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 94,57

89 KGM/03.578 LASTİK TEKERLEKLİ, MOTORLU, BAHÇE EL TRAKTÖRÜNÜN 1 
SAATLİK ÜCRETİ

SA 55,47

90 KGM/03.587 VİNÇ'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ (130 HP) SA 677,16
91 KGM/03.587/1 KAMYON ÜZERİNE MONTE EDİLMİŞ VİNCİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 191,11
92 KGM/03.587/3 VİNCİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (476 HP) SA 1.509,26
93 KGM/03.588 DELİK DELME MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 728,80
94 KGM/03.589 SEYYAR HAVA KOMPRESÖRÜNÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 766,60
95 KGM/03.591 JETFAN'IN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 591,31
96 KGM/03.592 JUMBO'NUN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 1.422,38
97 KGM/08.001/K EL İLE KUM,ÇAKIL HAZIRLANMASI M3 112,50

98 KGM/08.002/1-K MAKİNE İLE KİL VE BENZERİ BAĞLAYICI MALZEMENİN TEMİNİ M3 15,39

99 KGM/08.002/K EL İLE KİL HAZIRLANMASI M3 137,50

100 KGM/08.003/K EL İLE KUM VEYA KUM-ÇAKIL ÇIKARILMASI,YIKANMASI VE 
ELENMESİ

M3 187,50

101 KGM/08.003/K-1 ELENMİŞ KUM TEMİNİ M3 46,61
102 KGM/08.003/K-2 ELENMİŞ ÇAKIL TEMİNİ M3 46,61
103 KGM/08.004/K EL İLE ELENMİŞ GRANÜLOMETRİK KUM HAZIRLANMASI M3 212,50
104 KGM/08.004/K-1 GRANÜLOMETRİK KUM TEMİNİ M3 51,61
105 KGM/08.005/K EL İLE ELENMİŞ GRANÜLOMETRİK ÇAKIL HAZIRLANMASI M3 237,50
106 KGM/08.005/K-1 GRANÜLOMETRİK ÇAKIL TEMİNİ M3 51,61
107 KGM/08.006/K EL İLE MİL KUMU ÇIKARTILMASI,ELENMESİ M3 187,50
108 KGM/08.006/K-1 MİL KUMU TEMİNİ M3 59,11
109 KGM/08.007/K-1 MAKİNE İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M3 17,68
110 KGM/08.008 MAKİNE İLE KUM, ÇAKIL HAZIRLANMASI M3 12,31

111 KGM/08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) 
HAZIRLANMASI

M3 31,29

112 KGM/08.010/K
PROFİLLİ DEMİRDEN KAZIK ÇARIĞI,MESNET VE TEFERR.BORDÜR 
KENARI VE AYRIM DEMİRİ İLE AHŞAP MENFEZ VE KÖPR.MADENİ 
BİRL.UNSURLARI İŞÇİLİĞİ

TON 11.896,25

113 KGM/08.021/K OCAKTAN TAŞ HAZIRLANMASI TON 33,52
114 KGM/08.021/K. OCAKTAN TAŞ HAZIRLANMASI M3 18,62

115 KGM/08.022/K OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 70 mm'YE 
KADAR KIRMATAŞ HAZIRLANMASI

M3 63,11

116 KGM/08.023/K OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 30 MM' YE 
KADAR KIRMATAŞ HAZIRLANMASI

M3 71,22

117 KGM/08.024/K KAZI TAŞINDAN TAŞ HAZIRLANMASI M3 8,33
118 KGM/08.024/K. KAZI TAŞINDAN TAŞ HAZIRLANMASI TON 4,63
119 KGM/08.025/K TOPLAMA SURETİYLE TAŞ HAZIRLANMASI M3 82,71
120 KGM/08.025/K. TOPLAMA SURETİYLE TAŞ HAZIRLANMASI TON 45,95
121 KGM/08.026/K OCAK TAŞINDAN ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI M3 348,78

122 KGM/08.027/K OCAK TAŞINDAN KEMER İNŞAATI İÇİN ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ 
HAZIRLANMASI

M3 431,28

123 KGM/08.028/K KAZI TAŞINDAN ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI M3 263,50

124 KGM/08.029/K KAZI TAŞINDAN KEMER İNŞAATI İÇİN ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ 
HAZIRLANMASI

M3 334,99

125 KGM/08.030/K OCAK TAŞINDAN YONU TAŞI TASLAĞI HAZIRLANMASI M3 448,04
126 KGM/08.031/K OCAK TAŞINDAN ÖZEL YONU TAŞI TASLAĞI HAZIRLANMASI M3 586,04
127 KGM/08.032/K OCAK TAŞINDAN KABA YONU TAŞI HAZIRLANMASI M3 927,45
128 KGM/08.033/K OCAK TAŞINDAN ÖZEL KABA YONU TAŞI HAZIRLANMASI M3 1.268,96
129 KGM/08.034/K OCAK TAŞINDAN İNCE YONU TAŞI HAZIRLANMASI M3 1.489,76
130 KGM/08.035/K OCAK TAŞINDAN ÖZEL İNCE YONU TAŞI HAZIRLANMASI M3 2.027,96
131 KGM/08.036/K OCAK TAŞINDAN KESME TAŞ HAZIRLANMASI M3 2.786,86
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132 KGM/08.040/K ø10 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ YAPILMASI (CİDAR 
KALINLIĞI 2.5 cm)

MT 37,78

133 KGM/08.044/K ø15 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ YAPILMASI (CİDAR 
KALINLIĞI 3 CM)

MT 43,22

134 KGM/08.048/K ø20 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ YAPILMASI (CİDAR 
KALINLIĞI 3.5 CM)

MT 48,01

135 KGM/08.052/K ø25 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ YAPILMASI (CİDAR 
KALINLIĞI 4 CM)

MT 52,71

136 KGM/08.056/K ø30 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ YAPILMASI (CİDAR 
KALINLIĞI 4.5 CM)

MT 67,64

137 KGM/08.060/K ø35 cm İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ YAPILMASI (CİDAR 
KALINLIĞI 5 cm)

MT 77,49

138 KGM/08.064/K ø40 cm İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ YAPILMASI (CİDAR 
KALINLIĞI 5.5 cm)

MT 85,77

139 KGM/08.068/K ø50 cm İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ YAPILMASI (CİDAR 
KALINLIĞI 6.5 cm)

MT 104,64

140 KGM/08.072/K ø60 cm İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ YAPILMASI (CİDAR 
KALINLIĞI 7.5 cm)

MT 131,50

141 KGM/08.076/K ø80 cm İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ YAPILMASI (CİDAR 
KALINLIĞI 9.5 cm)

MT 196,01

142 KGM/08.080/K ø60 cm İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU ÖZEL BETON BÜZ YAPILMASI 
(CİDAR KALINLIĞI 9 CM)

MT 164,19

143 KGM/08.084/K ø80 cm İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU ÖZEL BETON BÜZ YAPILMASI 
(CİDAR KALINLIĞI 11 cm)

MT 224,93

144 KGM/08.088/K ø120 cm İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU ÖZEL BETON BÜZ YAPILMASI 
(CİDAR KALINLIĞI 15 cm)

MT 364,31

145 KGM/08.101 OCAK TAŞINDAN 0-0.005 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 17,97

146 KGM/08.101. OCAK TAŞINDAN 0-0.005 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 9,98

147 KGM/08.101/1-K KAZI TAŞINDAN 0-0.005 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 4,05

148 KGM/08.101/1-K. KAZI TAŞINDAN 0-0.005 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 2,25

149 KGM/08.103 OCAK TAŞINDAN 0.005-0.100 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 35,83

150 KGM/08.103. OCAK TAŞINDAN 0.005-0.100 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 19,91

151 KGM/08.103/1-K KAZI TAŞINDAN 0.005-0.100 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 8,44

152 KGM/08.103/1-K. KAZI TAŞINDAN 0.005-0.100 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 4,69

153 KGM/08.104/1-K KAZI TAŞINDAN 0-0.250 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 9,55

154 KGM/08.104/1-K. KAZI TAŞINDAN 0-0.250 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 5,31

155 KGM/08.104/K OCAK TAŞINDAN 0-0.250 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 39,52

156 KGM/08.104/K. OCAK TAŞINDAN 0-0.250 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 21,96

157 KGM/08.105 OCAK TAŞINDAN 0.100-0.250 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 41,03

158 KGM/08.105. OCAK TAŞINDAN 0.100-0.250 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 22,79

159 KGM/08.105/1-K KAZI TAŞINDAN 0.100-0.250 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 11,20

160 KGM/08.105/1-K. KAZI TAŞINDAN 0.100-0.250 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 6,22
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161 KGM/08.106/1-K KAZI TAŞINDAN 0-0.400 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 12,31

162 KGM/08.106/1-K. KAZI TAŞINDAN 0-0.400 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 6,84

163 KGM/08.106/K OCAK TAŞINDAN 0-0.400 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 42,24

164 KGM/08.106/K. OCAK TAŞINDAN 0-0.400 ton KATAGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 23,47

165 KGM/08.107 OCAK TAŞINDAN 0,250-0,400 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 44,02

166 KGM/08.107. OCAK TAŞINDAN 0,250-0,400 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 24,46

167 KGM/08.107/1-K KAZI TAŞINDAN 0,250-0,400 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 13,96

168 KGM/08.107/1-K. KAZI TAŞINDAN 0,250-0,400 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 7,76

169 KGM/08.108/1-K KAZI TAŞINDAN 0,400-2 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 16,18

170 KGM/08.108/1-K. KAZI TAŞINDAN 0,400-2 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 8,99

171 KGM/08.108/K OCAK TAŞINDAN 0,400-2 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 45,53

172 KGM/08.108/K. OCAK TAŞINDAN 0,400-2 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 25,29

173 KGM/08.109/1-K KAZI TAŞINDAN 2-6 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN HAZIRLANMASI M3 22,32
174 KGM/08.109/1-K. KAZI TAŞINDAN 2-6 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 12,40
175 KGM/08.109/K OCAK TAŞINDAN 2-6 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN HAZIRLANMASI M3 57,54
176 KGM/08.109/K. OCAK TAŞINDAN 2-6 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 31,97

177 KGM/08.110/1-K KAZI TAŞINDAN 6-15 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN HAZIRLANMASI M3 27,88

178 KGM/08.110/1-K. KAZI TAŞINDAN 6-15 ton KATEGORİDEKİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 15,49

179 KGM/08.110/K OCAK TAŞINDAN 6-15 TON KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 72,66

180 KGM/08.110/K. OCAK TAŞINDAN 6-15 TON KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 40,37

181 KGM/08.111/1-K KAZI TAŞINDAN 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 36,33

182 KGM/08.111/1-K. KAZI TAŞINDAN 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 20,18

183 KGM/08.111/K OCAK TAŞINDAN 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

M3 86,23

184 KGM/08.111/K. OCAK TAŞINDAN 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİDEKİ TAŞIN 
HAZIRLANMASI

TON 47,91

185 KGM/08.112/K OCAK TAŞI ARTIĞININ OCAKTA TOPLANMASI M3 5,56
186 KGM/08.533 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M3 2,53
187 KGM/10.005/K HER DOZDA ÇİMENTO HARCI HAZIRLANMASI M3 136,69
188 KGM/10.005/K-1 HER DOZDA ÇİMENTO HARCI HAZIRLANMASI (KIRMATAŞLI) M3 161,30
189 KGM/10.013/K HER DOZDA İNCE ÇİMENTO HARCI HAZIRLANMASI M3 149,86

190 KGM/10.013/K-1 HER DOZDA İNCE ÇİMENTO HARCI HAZIRLANMASI  (KIRMATAŞ 
İLE)

M3 161,97

191 KGM/10.021/K HER DOZDA ENJEKSİYON İÇİN ÇİMENTO ŞERBETİ 
HAZIRLANMASI

M3 61,20

192 KGM/10.022/K HER DOZDA ÇİMENTO ŞERBETİ HAZIRLANMASI M3 65,99
193 KGM/10.081/K MOZAİK HARCI HAZIRLANMASI M3 213,74
194 KGM/10.082/K RENKLİ MOZAİK HARCI HAZIRLANMASI M3 285,74

195 KGM/14.001/K-1 YOLLARIN ORTA REFÜJLERİNDEKİ FAZLA TOPRAKL.ELLE KAZ. 
KULLANILMASI

M2 10,44
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196 KGM/14.001/K-A
EL İLE (YARMA VE YAN ARİYETTE) YUMUŞAK TOPRAK 
KAZILMASI VE KULLANILMASI (YARMA VE YAN ARİYETTEN 
DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 65,55

197 KGM/14.001/K-B
EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI 
(ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA DEPO GİDECEK 
KAZILARDA)

M3 64,75

198 KGM/14.002/K-A EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI (YARMA VE 
YAN ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 84,30

199 KGM/14.002/K-B EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI (ARİYET 
OCAĞINDAN GETİRİLECEK VE DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 83,50

200 KGM/14.003/K-A EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI 
(YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 104,61

201 KGM/14.003/K-B
EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI 
(ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VE DEPOYA GİDECEK 
KAZILARDA)

M3 103,81

202 KGM/14.004/K-A EL İLE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI (YARMA 
VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 120,24

203 KGM/14.004/K-B EL İLE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI (ARİYET 
OCAĞINDAN GETİRİLECEK VE DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 119,44

204 KGM/14.005/K-A
PATLAYICI MADDE KULLANILARAK EL VEYA KOMPRESÖRLE 
YUMUŞAK KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI (YARMA VE 
YAN ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 85,11

205 KGM/14.005/K-B
PATLAYICI MADDE KULLANILARAK EL VEYA KOMPRESÖRLE 
YUMUŞAK KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI (ARİYET 
OCAĞINDAN GETİRİLECEK VE DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 84,31

206 KGM/14.006/K-A
PATLAYICI MADDE KULLANILARAK EL VEYA KOMPRESÖRLE 
SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI (YARMA VE YAN 
ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)I

M3 95,70

207 KGM/14.006/K-B
PATLAYICI MADDE KULLANILARAK EL VEYA KOMPRESÖRLE 
SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI (ARİYET 
OCAĞINDAN GETİRİLECEK VE DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 94,90

208 KGM/14.007/K-A
PATLAYICI MADDE KULLANILARAK EL VEYA KOMPRESÖRLE 
ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI (YARMA VE 
YAN ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 114,06

209 KGM/14.007/K-B
PATLAYICI MADDE KULLANILARAK EL VEYA KOMPRESÖRLE 
ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI (ARİYET 
OCAĞINDAN GETİRİLECEK VE DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 113,26

210 KGM/14.008/K-A
PATLAYICI MADDE KULLANILMADAN EL VEYA KOMPRESÖRLE 
YUMUŞAK KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI (YARMA VE 
YAN ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 132,36

211 KGM/14.008/K-B
PATLAYICI MADDE KULLANILMADAN EL VEYA KOMPRESÖRLE 
YUMUŞAK KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI (ARİYET 
OCAĞINDAN GETİRİLECEK VE DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 131,56

212 KGM/14.009/1 SAPLAMA DELİĞİ AÇILMASI MT 84,00

213 KGM/14.009/K-A
PATLAYICI MADDE KULLANILMADAN EL VEYA KOMPRESÖRLE 
SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI (YARMA VE YAN 
ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 190,68

214 KGM/14.009/K-B
PATLAYICI MADDE KULLANILMADAN EL VEYA KOMPRESÖRLE 
SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI (ARİYET 
OCAĞINDAN GETİRİLECEK VE DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 189,88
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215 KGM/14.010/K-A
PATLAYICI MADDE KULLANILMADAN EL VEYA KOMPRESÖRLE 
ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI (YARMA VE 
YAN ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 290,99

216 KGM/14.010/K-B
PATLAYICI MADDE KULLANILMADAN EL VEYA KOMPRESÖRLE 
ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI (ARİYET 
OCAĞINDAN GETİRİLECEK VE DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 290,19

217 KGM/14.011/K-A EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI VE KULLANILMASI 
(YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 190,55

218 KGM/14.011/K-B
EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI VE KULLANILMASI 
(ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VE DEPOYA GİDECEK 
KAZILARDA)

M3 189,75

219 KGM/14.018/K DOLGUYA GELMİŞ,SERİLMİŞ HER CİNS KAZININ EL İLE 
TOKMAKLANARAK SIKIŞTIRILMASI

M3 31,25

220 KGM/14.019/1 DOLGU ALTLARINDAKİ MEVCUT YOL YÜZEYİNİN SÜRÜLEREK 
VEYA SÖKÜLEREK KABARTILMASI

M2 0,64

221 KGM/14.021/1 KAZI VE DOLGU ALANLARINDA MAKİNA İLE TEMİZLEME VE 
SÖKME

AR 97,84

222 KGM/14.022/1 MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (10-30 cm. ÇAPINDA) AD 21,13

223 KGM/14.022/1-K MAKİNA İLE KÖK SÖKME (10-30 cm. ÇAPINDAKİ AĞAÇLARIN 
KÖKLERİ)

AD 9,55

224 KGM/14.022/2 MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (30-50 cm. ÇAPINDA) AD 53,40

225 KGM/14.022/2-K MAKİNA İLE KÖK SÖKME ( 30-50 cm. ÇAPINDAKİ AĞAÇLARIN 
KÖKLERİ)

AD 22,66

226 KGM/14.022/3 MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (50-80 cm. ÇAPINDA) AD 129,09

227 KGM/14.022/3-K MAKİNA İLE KÖK SÖKME (50-80 cm. ÇAPINDAKİ AĞAÇLARIN 
KÖKLERİ)

AD 52,45

228 KGM/14.022/4 MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (80 cm. DEN BÜYÜK ÇAPTA) AD 222,56

229 KGM/14.022/4-K MAKİNA İLE KÖK SÖKME (80 cm.DEN BÜYÜK ÇAPTAKİ 
AĞAÇLARIN KÖKLERİ)

AD 89,79

230 KGM/14.023/A KAZILARA TAM AHŞAP KAPLAMALI İKSA YAPILMASI M2 161,49
231 KGM/14.023/B KAZILARA SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA YAPILMASI M2 113,04

232 KGM/14.023/C KAZILARA SEYREK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA 
YAPILMASI

M2 80,75

233 KGM/14.100 KÖPRÜ CİVARINDA KAYADAN BAŞKA HER CİNS VE KLASTAKİ 
ZEMİNİN KAZILMASI VE KULLANILMASI (EL İLE)

M3 103,81

234 KGM/14.101 KÖPRÜ CİVARINDA KAYADAN BAŞKA HER CİNS VE KLASTAKİ 
ZEMİNİN KAZILMASI VE KULLANILMASI (MAKİNE İLE)

M3 10,14

235 KGM/14.210
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA 
DRENAJ, KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN 
KAZILMASI

M3 58,15

236 KGM/14.211
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA 
KUTU MENFEZ, GİDO MAHMUZ, TAŞ DOLGU VE TAHKİMAT 
İŞLERİ TEMELLERİNİN KAZILMASI

M3 50,68

237 KGM/14.212 HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA 
TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI

M3 97,11

238 KGM/14.213 HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA 
KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI

M3 136,08

239 KGM/14.220
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLAS.ZEMİNDE KURUDA VEYA 
SU ALTINDA MENFEZ BÜZÜ VE KAFA HEND. İLE BİLUMUM 
KAN.DAR DER.ŞEKL. KIS. KAZILMASI (MAKİNE İLE)

M3 53,31

240 KGM/14.221
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, SU 
ALTINDA DRENAJ, KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR 
TEMELİNİN KAZILMASI

M3 129,05
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241 KGM/14.222
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, SU 
ALTINDA KUTU MENFEZ, GİDO, MAHMUZ TAŞ DOLGU VE 
TAH.İŞL.TEMELLERİNİN KAZILMASI

M3 113,09

242 KGM/14.223
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, SU 
ALTINDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN 
KAZILMASI

M3 224,35

243 KGM/14.224
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, SU 
ALTINDA KÖPRÜ  TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE) (SU 
DEBİSİ 180 M3/SA'E KADAR OLAN KAZILARDA) 

M3 347,55

244 KGM/14.225
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, SU 
ALTINDA KÖPRÜ  TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE) (SU 
DEBİSİ 180 M3/SA İLE 200 M3/SA ARASI OLAN KAZILARDA) 

M3 446,88

245 KGM/14.226
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, SU 
ALTINDA KÖPRÜ  TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE) (SU 
DEBİSİ 200 M3/SA İLE 225 M3/SA ARASI OLAN KAZILARDA) 

M3 552,10

246 KGM/14.227
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, SU 
ALTINDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE) (SU 
DEBİSİ 225 M3/SA ÜZERİ OLAN KAZILARDA) 

M3 660,79

247 KGM/14.250
HEYELAN ETMİŞ SAHADA HER CİNS VE KLAST. ZEMİNDE, 
KUR.VEYA SU ALTINDA DRENAJ HEN.VE DUVAR TEM. 
KAZILMASI (DERİNLİK 0-4 M. ARASI 4M. DAHİL) (MAKİNE İLE)

M3 150,73

248 KGM/14.252
HEYELAN ETMİŞ SAHADA HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, 
KURUDA VEYA SU ALTINDA DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR 
TEMELİNİN KAZILMASI (DERİNLİK 4-8 M. ARASI 8M. DAHİL)

M3 223,95

249 KGM/14.254
HEYELAN ETMİŞ SAHADA HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, 
KURUDA VEYA SU ALTINDA DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR 
TEMELİNİN KAZILMASI (DERİNLİK 8-12 M. ARASI 12M. DAHİL) 

M3 305,51

250 KGM/14.256
HEYELAN ETMİŞ SAHADA HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, 
KURUDA VEYA SU ALTINDA DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR 
TEMELİNİN KAZILMASI (DERİNLİK 12-16 M. ARASI 16M. DAHİL)

M3 330,49

251 KGM/15.001/A
EKSKAVATÖRLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA 
GİDECEK KAZILARDA)

M3 8,04

252 KGM/15.001/B
EKSKAVATÖRLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA 
DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 7,24

253 KGM/15.004/A
BULDOZERLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA 
GİDECEK KAZILARDA)

M3 6,05

254 KGM/15.004/B
BULDOZERLE  HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA 
DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 5,25

255 KGM/15.005 ZAYIF ZEMİNİN (BİTKİSEL TOPRAK VS.) KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M3 4,39

256 KGM/15.006/A
EKSKAVATÖRLE HER CİNS KÜSKÜLÜĞÜN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA 
GİDECEK KAZILARDA)

M3 11,63

257 KGM/15.006/B
EKSKAVATÖRLE HER CİNS KÜSKÜLÜĞÜN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA 
DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 10,83

258 KGM/15.009/A
BULDOZERLE HER CİNS KÜSKÜLÜĞÜN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA 
GİDECEK KAZILARDA)

M3 11,28

259 KGM/15.009/B
BULDOZERLE HER CİNS KÜSKÜLÜĞÜN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA 
DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 10,48

260 KGM/15.010/A
EKSKAVATÖRLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA 
GİDECEK KAZILARDA)

M3 23,54
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261 KGM/15.010/B
EKSKAVATÖRLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA 
DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 22,74

262 KGM/15.013/A
BULDOZERLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA 
GİDECEK KAZILARDA)

M3 23,28

263 KGM/15.013/B
BULDOZERLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA 
DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 22,48

264 KGM/15.014/A EKSKAVATÖRLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI 
(YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 26,83

265 KGM/15.014/B
EKSKAVATÖRLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI 
(ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA DEPOYA GİDECEK 
KAZILARDA)

M3 26,03

266 KGM/15.017/A BULDOZERLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI 
(YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 26,56

267 KGM/15.017/B
BULDOZERLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI 
(ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA DEPOYA GİDECEK 
KAZILARDA)

M3 25,76

268 KGM/15.018/A
EKSKAVATÖRLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI  (YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA 
GİDECEK KAZILARDA)

M3 29,00

269 KGM/15.018/B
EKSKAVATÖRLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI  (ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA 
DEPOYA GİDECEK KAZILARDA)

M3 28,20

270 KGM/15.023/A
BULDOZERLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA 
GİDECEK KAZILARDA)

M3 28,74

271 KGM/15.023/B
BULDOZERLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI (ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA 
DEPOAYA  GİDECEK KAZILARDA)

M3 27,94

272 KGM/15.024 MAKİNELİ KAZILARDA SU MÜŞKÜLAT ZAMMI M3 1,45

273 KGM/15.024/1 ÜST YAPI MALZEMELERİNİN TEMİNİNDE MALZEME ÇIKARMA 
MÜŞKÜLATI ZAMMI

M3 5,01

274 KGM/15.040/K MAKİNA İLE KAYADAN BAŞKA HER CİNS ZEMİNİN RÖPRİZİ VE 
KULLANILMASI

M3 3,70

275 KGM/15.041/K MAKİNA İLE HER CİNS KAYA ZEMİNİN RÖPRİZİ VE 
KULLANILMASI

M3 6,60

276 KGM/15.042/K MAKİNA İLE HEYELAN EDEN KAYADAN BAŞKA HER CİNS 
ZEMİNİN KAZILMASI VE KULLANILMASI

M3 6,25

277 KGM/15.043/K MAKİNA İLE HEYELAN EDEN HER CİNS KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M3 12,90

278 KGM/15.044 MAKİNA İLE HER CİNS TOPRAK ZEMİNDE REGLAJ KM 7.555,56
279 KGM/15.045 MAKİNA İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK ZEMİNDE REGLAJ KM 9.444,45
280 KGM/15.046 MAKİNA İLE HER CİNS KAYALIK ZEMİNDE REGLAJ KM 15.111,12
281 KGM/15.047 ARAZÖZ İLE SULAMA TON 26,36
282 KGM/15.047/1 EL İLE SULAMA TON 107,75
283 KGM/15.047/K ARAZÖZ İLE FİDAN VE ÇALILARIN SULANMASI TON 43,01

284 KGM/15.047/K-2 YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİNDE ARAZÖZ İLE FİDAN 
VE ÇALILARIN SULANMASI

TON 49,31

285 KGM/15.050 HER CİNS (TİTREŞİMLİ,DARBELİ) MOTORLU KOMPAKTÖRLE 
SIKIŞTIRMA

SA 147,58

286 KGM/15.051 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (35-58 HP) SA 299,28
287 KGM/15.052 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (41-56 HP) SA 314,33
288 KGM/15.052/1 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (45-61 HP) SA 342,25
289 KGM/15.052/2 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (50-60 HP) SA 409,84
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290 KGM/15.052/3 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (56-76 HP) SA 458,18
291 KGM/15.052/4 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (66-86 HP) SA 539,26
292 KGM/15.052/5 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (76-96 HP) SA 590,10
293 KGM/15.052/6 TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (90-110 HP) SA 659,96

294 KGM/15.053 1 ÇİFT TAMBURLU KEÇİAYAĞI SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRMA 
YAPILMASI (40 HP)

SA 210,85

295 KGM/15.054 2 ÇİFT TAMBURLU KEÇİAYAĞI SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRMA 
YAPILMASI (70 HP)

SA 337,36

296 KGM/15.055 3 ÇİFT TAMBURLU KEÇİAYAĞI SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRMA 
YAPILMASI (100 HP)

SA 442,79

297 KGM/15.056 DEMİR MERDANELİ SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (8-10 
Tonluk - 10 TON DAHİL 2 VEYA 3 TEKERLEKLİ)

SA 211,60

298 KGM/15.056/1 DEMİR MERDANELİ SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRMA (10-14 Tonluk - 14 
TON DAHİL 2 VEYA 3 TEKERLEKLİ)

SA 256,11

299 KGM/15.057 BUHARLI SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRMA SA 211,60

300 KGM/15.058 LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRMA (7-8 TONLUK - 8 
TON DAHİL)

SA 211,91

301 KGM/15.058/1 LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRMA YAPILMASI SA 344,86
302 KGM/15.061/A BANKETİN SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMASI M3 8,24
303 KGM/15.061/B BANKETİN SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMASI TON 5,15

304 KGM/15.062/A BANKET MALZEMESİNİN MAKİNE VEYA EL İLE SERİLMESİ VE 
DÜZELTİLMESİ

M3 6,75

305 KGM/15.062/B BANKET MALZEMESİNİN MAKİNE VEYA EL İLE SERİLMESİ VE 
DÜZELTİLMESİ

TON 4,22

306 KGM/15.100 KIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI (TÜVENAN) MALZEME İLE 
ALT TEMEL VE TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M3 15,39

307 KGM/15.100/1 ELENMEMİŞ KUM VEYA KUM-ÇAKIL (TUVENAN) MALZEME 
TEMİNİ

M3 5,91

308 KGM/15.100/1. ELENMEMİŞ KUM VEYA KUM-ÇAKIL (TUVENAN) MALZEME 
TEMİNİ

TON 3,69

309 KGM/15.101 ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE 50 mm. (2") LİK TEMEL 
MALZEMESİ TEMİNİ

M3 21,83

310 KGM/15.101/1A ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE 50 MM (2'') LİK TEMEL 
MALZEMESİ TEMİNİ

M3 14,01

311 KGM/15.101/1B ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE 50 MM (2'') LİK TEMEL 
MALZEMESİ TEMİNİ

TON 8,76

312 KGM/15.102/1-K OCAK TAŞINDAN KONKASÖR İLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50MM 
2"LİK TEMEL VEYA ALTTEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M3 81,21

313 KGM/15.102/K OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 mm. (2 
") LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M3 81,21

314 KGM/15.102/K-1 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 mm (2") 
LİK TEMEL VEYA ALTTEMEL MALZEMESİ TEMİNİ (Figüre Hariç)

M3 73,40

315 KGM/15.102/K-1. OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 mm (2") 
LİK TEMEL VEYA ALTTEMEL MALZEMESİ TEMİNİ (Figüre Hariç)

TON 45,88

316 KGM/15.103/1-K KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50MM (2") 
LİK ALT TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M3 49,73

317 KGM/15.103/2-K KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ 50 mm (2 ") LİK TEMEL 
MALZEMESİ TEMİNİ

M3 49,73

318 KGM/15.103/K KAZI TAŞINDAN KONKASÖR İLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 mm. (2 
") LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M3 49,73

319 KGM/15.104/1-K ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 50MM (2") LİK ALT TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M3 43,38

320 KGM/15.104/K ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 50 mm (2 ") LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M3 43,38

321 KGM/15.105/K ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 mm 
(2 ") LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M3 51,48
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322 KGM/15.110 ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE 25 mm (1") LİK TEMEL 
MALZEMESİ TEMİNİ

M3 22,45

323 KGM/15.110/1 ELENMİŞ KUM VEYA KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) MALZEME 
TEMİNİ 

M3 14,64

324 KGM/15.110/1. ELENMİŞ KUM VEYA KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) MALZEME 
TEMİNİ

TON 9,15

325 KGM/15.111/K ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 25 mm (1") LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M3 44,94

326 KGM/15.111/K-1
ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 25 mm. (1") LİK TEMEL VEYA BANKET MALZEMESİ 
TEMİNİ

M3 37,13

327 KGM/15.111/K-1. ELENMEMİŞ ÇAK.MALZ.KONKASÖRLE KIRILMIŞ-ELENMİŞ 25 mm 
TEMEL-BANKET MALZEME TEMİNİ

TON 23,21

328 KGM/15.112/K ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 mm 
(1 ") LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M3 53,04

329 KGM/15.113/K OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 mm (1 
")LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M3 82,78

330 KGM/15.113/K-1 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 mm (1") 
LİK TEMEL VE BANKET MALZEMESİ TEMİNİ 

M3 74,96

331 KGM/15.113/K-1. OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 mm (1") 
LİK TEMEL VE BANKET MALZEMESİ TEMİNİ 

TON 46,85

332 KGM/15.114/K KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 mm (1 ") 
LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M3 51,29

333 KGM/15.120/K ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN İSTENİLEN TİPLERDE 
KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ASFALT MICIRI TEMİNİ

M3 47,49

334 KGM/15.121/K ELENMİŞ ÇAKILDAN İSTENİLEN TİPLERDE KONKASÖRLE 
KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ASFALT MICIRI TEMİNİ

M3 55,59

335 KGM/15.122/K OCAK TAŞINDAN İSTENİLEN TİPLERDE KONKASÖRLE KIRILMIŞ 
VE ELENMİŞ ASFALT MICIRI TEMİNİ

M3 85,33

336 KGM/15.123/K KAZI TAŞINDAN İSTENİLEN TİPLERDE KONKASÖRLE KIRILMIŞ 
VE ELENMİŞ ASFALT MICIRI TEMİNİ

M3 53,84

337 KGM/15.130 KUM VE ÇAKILIN İRİLERİNİN AYIKLANARAK İSTİFİ M3 71,88
338 KGM/15.130/1 KUM VE ÇAKILIN İRİLERİNİN AYIKLANMASI M3 64,06
339 KGM/15.130/1. KUM VE ÇAKILIN İRİLERİNİN AYIKLANMASI TON 40,04
340 KGM/15.131/K ELEK ARTIĞI MALZEME (OCAKTA) M3 10,49
341 KGM/15.140 MAKİNA İLE SERME (KIRMATAŞ,KUM,ÇAKIL VB. MALZEME) M3 3,63
342 KGM/15.140/1 EL İLE SERME (KIRMATAŞ,KUM,ÇAKIL VB. MALZEME) M3 18,75

343 KGM/15.141 MAKİNA İLE KARIŞTIRMA (KIRMATAŞ,KUM,ÇAKIL VB.MALZEME) M3 4,35

344 KGM/15.141/1 EL İLE KARIŞTIRMA (KIRMATAŞ,KUM,ÇAKIL VB. MALZEME) M3 23,44
345 KGM/15.142 MAKİNA İLE YÜKLEME (KIRMATAŞ,KUM,ÇAKIL VB. MALZEME) M3 2,78

346 KGM/15.145/K EL İLE YÜKLEME,BOŞALTMA VE FİGÜRE 
(KUM,ÇAKIL,KIRMATAŞ,TÜVENAN STABİLİZE VB. MALZEME)

M3 54,69

347 KGM/15.146/K MAKİNA İLE YÜKLEME,BOŞALTMA VE FİGÜRE 
(KUM,ÇAKIL,KİL,KIRMATAŞ,TÜVENAN,STABİLZE VB. MALZEME)

M3 12,15

348 KGM/15.147/K EL İLE YÜKLEME,BOŞALTMA VE FİGÜRE (MOLOZ TAŞ) M3 46,88
349 KGM/15.148/K MAKİNA İLE YÜKLEME,BOŞALTMA VE FİGÜRE (MOLOZ TAŞ) M3 27,11

350 KGM/15.150/K FİGÜRE (KUM,ÇAKIL,KİL,K.TAŞ,TÜV.STABİLİZE VB.MALZEMESİ) M3 7,81

351 KGM/15.151/K FİGÜRE (08.021/K VE 08.024/K DAKİ MOLOZ TAŞ) M3 15,63
352 KGM/15.200 TİP II SERVİS YOLU (HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE) KM 16.645,63
353 KGM/16.002/K HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (BETONİYER İLE) M3 396,61
354 KGM/16.002/K-1 HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (BETON SANTRALI İLE) M3 222,86

355 KGM/16.002/K-1/A GRANÜLOMETRİK KUM VE ÇAKILLA YAPILAN DEMİRSİZ BETON M3 192,23

356 KGM/16.002/K-1/B KIRMATAŞ İLE PÜSKÜRTME BETONU HAZIRLANMASI (BETON 
SANTRALİ İLE)

M3 196,66
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357 KGM/16.023/K-1 HER DOZDA DEMİRLİ BETON (BETON SANTRALI İLE) (KIRMATAŞ 
İLE)

M3 223,43

358 KGM/16.023/K-F FORE KAZIKLAR İÇİN HER DOZDA DEMİRLİ BETON M3 201,40

359 KGM/16.052/K  KIRMATAŞ İLE HER BOYDA DREN YAPILMASI (Ø 20 CM ÇAPINDA) MT 170,08

360 KGM/16.054/K  KIRMATAŞ İLE HER BOYDA DREN YAPILMASI (Ø 45 CM ÇAPINDA) MT 268,14

361 KGM/16.056/K  KIRMATAŞ İLE HER BOYDA DREN YAPILMASI (Ø 60 CM ÇAPINDA) MT 369,71

362 KGM/16.058/K  KIRMATAŞ İLE HER BOYDA DREN YAPILMASI (Ø 80 CM ÇAPINDA) MT 646,93

363 KGM/16.070/H
KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 60 CM ÇAPINDA 
HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (C 20/25 HAZIR 
BETON HARCI İLE)

MT 600,75

364 KGM/16.070/H-1
Ø 60 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ) (C 
20/25 HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 517,14

365 KGM/16.070/H-1R
Ø 60 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ (C 30/37 
HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 529,89

366 KGM/16.070/HR
KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 60 CM ÇAPINDA 
HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (C 30/37 HAZIR 
BETON HARCI İLE)

MT 613,50

367 KGM/16.070/K KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 60 CM ÇAPINDA 
HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI

MT 493,28

368 KGM/16.070/K-1 Ø60 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ)

MT 409,66

369 KGM/16.071/H
KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 80 CM ÇAPINDA 
HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (C 20/25 HAZIR 
BETON HARCI İLE)

MT 1.054,38

370 KGM/16.071/H-1
Ø 80 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ) (C 
20/25 HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 908,04

371 KGM/16.071/H-1R
Ø 80 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ) (C 
30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 930,54

372 KGM/16.071/HR
KÖPRÜLERDE VE HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 80 CM ÇAPINDA 
HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI ( C 30/37 HAZIR 
BETON HARCI İLE)

MT 1.076,88

373 KGM/16.071/K KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 80 CM ÇAPINDA 
HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI

MT 864,33

374 KGM/16.071/K-1 Ø 80 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ)

MT 717,99

375 KGM/16.072/H
KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 100 CM 
ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (C 
20/25 HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 1.478,36

376 KGM/16.072/H-1
Ø 100 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER BE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ) (C 
20/25 HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 1.279,50

377 KGM/16.072/H-1R
Ø 100 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ) (C 
30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 1.313,25

378 KGM/16.072/HR
KÖPRÜLERDE VE HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 100 CM ÇAPINDA 
HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI ( (30/37 HAZIR 
BETON HARCI İLE)

MT 1.512,11

379 KGM/16.072/K KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 100 CM 
ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI

MT 1.194,13

380 KGM/16.072/K-1 Ø100 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI  (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ)

MT 995,26
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381 KGM/16.073/H
KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 120 CM 
ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (C 
20/25 HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 1.925,84

382 KGM/16.073/H-1
Ø 120 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ) (C 
20/25 HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 1.674,36

383 KGM/16.073/H-1R
Ø 120 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ) (C 
30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 1.720,86

384 KGM/16.073/HR
KÖPRÜLERDE VE HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 120 CM ÇAPINDA 
HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI ( (30/37 HAZIR 
BETON HARCI İLE)

MT 1.972,34

385 KGM/16.073/K KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 120 CM 
ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI

MT 1.534,13

386 KGM/16.073/K-1 Ø120 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ)

MT 1.282,65

387 KGM/16.074/H
KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE ø 165 CM. 
ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (C 
20/25 HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 2.747,35

388 KGM/16.074/H-1
ø 165 CM. ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ) (C 
20/25 HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 2.451,09

389 KGM/16.074/H-1R
Ø 165 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ) (C 
30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

MT 2.539,21

390 KGM/16.074/HR
KÖPRÜLERDE VE HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 165 CM ÇAPINDA 
HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI ( (30/37 HAZIR 
BETON HARCI İLE)

MT 2.835,48

391 KGM/16.074/K KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE ø 165 CM ÇAPINDA 
HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI

MT 2.005,23

392 KGM/16.074/K-1 ø 165 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK 
YAPILMASI (KÖPRÜLER VE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ)

MT 1.708,96

393 KGM/16.080/H YERİNDE DÖKME KAZILARIN ALT UÇLARINA SOĞANBAŞI 
YAPILMASI (C 20/25 HAZIR BETON HARCI İLE)

M2 1.082,76

394 KGM/16.080/HR YERİNDE DÖKME KAZIKLARIN ALT UÇLARINA SOĞANBAŞI 
YAPILMASI (30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

M2 1.110,89

395 KGM/16.080/K YERİNDE DÖKME KAZIKLARIN ALT UÇLARINA SOĞANBAŞI 
YAPILMASI

M2 845,19

396 KGM/16.100/K HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) 
KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON

M3 425,05

397 KGM/16.100/K-1 HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) 
KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON

M3 251,30

398 KGM/16.100/K-H
HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) 
KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 
HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 551,98

399 KGM/16.100/K-HR
HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) 
KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 20/25 
HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 564,48

400 KGM/16.101/K KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA 
DEMİRSİZ BETON (BETONİYER İLE)

M3 491,41

401 KGM/16.101/K-1 KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA 
DEMİRSİZ BETON 

M3 317,66

402 KGM/16.101/K-H KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA 
DEMİRSİZ BETON ( C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE) 

M3 618,34

403 KGM/16.101/K-HR KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA 
DEMİRSİZ BETON (C 20/25 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 630,84

404 KGM/16.120/K HER TÜRLÜ İNŞAATTA TEMEL DIŞINDA KURUDA VEYA SUDA 
HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (BETONİYER İLE)

M3 491,24
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405 KGM/16.120/K-1 HER TÜRLÜ İNŞAATTA TEMEL DIŞINDA KURUDA VEYA SUDA 
HER DOZDA DEMİRSİZ BETON 

M3 317,49

406 KGM/16.120/K-H HER TÜRLÜ İNŞAATTA TEMEL DIŞINDA KURUDA VEYA SUDA 
HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE )

M3 649,41

407 KGM/16.120/K-HR HER TÜRLÜ İNŞAATTA TEMEL DIŞINDA KURUDA VEYA SUDA 
HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 668,16

408 KGM/16.122/K HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA 
HENDEĞİ) (BETONİYER İLE)

M3 494,71

409 KGM/16.122/K-1 HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA 
HENDEĞİ)

M3 320,96

410 KGM/16.122/K-H HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA 
HENDEĞİ) (C 20/25 HAZIR BETON HARCI İLE) 

M3 634,14

411 KGM/16.122/K-HR HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA 
HENDEĞİ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 671,64

412 KGM/16.130/K
HER TÜRLÜ İNŞAATTA (KİRİŞLİ VE KUTU MENF.KÖPRÜ.VE 
BETON.KAZIK HARİÇ, PLAK VE KOMPOZİT MENFEZLER DAHİL) 
KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON

M3 546,21

413 KGM/16.130/K-H

HER TÜRLÜ İNŞ.(KİRİŞLİ VE KUTU MENF.KÖPRÜ.VE 
BETON.KAZIK HARİÇ, PLAK VE KOMP. MENF.DAHİL) KURUDA 
VEYA SUDA HER DOZ.DEMİRLİ BETON (C 25/30 HAZIR BET.HARCI 
İLE)

M3 881,15

414 KGM/16.130/K-HR
HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) 
KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 
HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 899,90

415 KGM/16.131/K KİRİŞLİ MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA 
DEMİRLİ BETON

M3 739,88

416 KGM/16.131/K-H KİRİŞLİ MENFEZLERDE KURUDA VE SUDA HER DOZDA DEMİRLİ 
BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.074,81

417 KGM/16.131/K-HR KİRİŞLİ MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA 
DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.093,56

418 KGM/16.132/K KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ 
BETON

M3 868,99

419 KGM/16.132/K-H KUTU MENFEZLERDE KURUDA VE SUDA HER DOZDA DEMİRLİ 
BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.203,93

420 KGM/16.132/K-HR KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ 
BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.222,68

421 KGM/16.133/K KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON M3 932,44

422 KGM/16.133/K-H KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON 
(C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.267,38

423 KGM/16.133/K-HR KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON 
(C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.286,13

424 KGM/16.135/K
PLAK VE KOMPOZİT KÖPRÜLERİN TABLİYELERİNDE, 
BETONARME KAZIKTA,KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA 
DEMİRLİ BETON 

M3 885,18

425 KGM/16.135/K-H
PLAK VE KOMPOZİT KÖPRÜLERİN TABLİYELERİNDE 
BETONARME KAZIKTA, KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA 
DEMİRLİ BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.220,11

426 KGM/16.135/K-HR
PLAK VE KOMPOZİT KÖPRÜLERİN TABLİYELERİNDE, 
BETONARME KAZIKTA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA 
DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.238,86

427 KGM/16.136/K-1 PREFABRİK KİRİŞLERİN YERLERİNE KONULMASI TON 110,15

428 KGM/16.137/K KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ (ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE 
ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON

M3 1.400,33

429 KGM/16.137/K-H
KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ (ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE 
ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 40/50 HAZIR 
BETON HARCI)

M3 1.817,16
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430 KGM/16.138/K PREFABRİK MENFEZ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI M3 1.022,66

431 KGM/16.138/K-H PREFABRİK MENFEZ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (C 30/37 
HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.370,75

432 KGM/16.139/K PREFABRİK DRENAJ BACASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI M3 1.258,45

433 KGM/16.139/K-B BACA KAPAĞI TİPİ PREKAST ELEMANLARIN İMALİ VE YERİNE 
KONULMASI (HER EBAT VE KALINLIKTA)

M3 1.067,85

434 KGM/16.139/K-B-H BACA KAPAĞI TİPİ PREKAST ELEMANLARIN İMALİ VE YERİNE 
KONULMASI (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.397,19

435 KGM/16.139/K-B-
HR

BACA KAPAĞI TİPİ PREKAST ELEMANLARIN İMALİ VE YERİNE 
KONULMASI (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER EBAT VE 
KALINLIKTA)

M3 1.415,94

436 KGM/16.139/K-H PREFABRİK DRENAJ BACASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 
(C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.606,54

437 KGM/16.140/K PREKAST CEPHE PANELLERİNİN YERLERİNE KONULMASI M3 374,53

438 KGM/16.141/K TOPRAKARME İÇİN PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE 
YERİNE KONULMASI (HER EBAT VE KALINLIKTA)

M3 1.459,33

439 KGM/16.141/K-H TOPRAKARME İÇİN PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE 
YERİNE KONULMASI  (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.788,66

440 KGM/16.141/K-HR
TOPRAKARME İÇİN PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE 
YERİNE KONULMASI (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER 
EBAT VE KALINLIKTA)

M3 1.807,41

441 KGM/16.142/K PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI M3 1.425,94

442 KGM/16.142/K-H PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 
(C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE)

M3 1.755,28

443 KGM/16.142/K-HR
PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 
(TOPRAKARME HARİÇ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER 
EBAT VE KALINLIKTA)

M3 1.774,03

444 KGM/16.581/1 PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI TON 158,10
445 KGM/17.001/K OCAK TAŞI İLE KURU MOLOZ DUVAR M3 210,71
446 KGM/17.002/K OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT M3 309,68
447 KGM/17.002/K-H OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE) M3 438,54
448 KGM/17.011/K KAZI TAŞI İLE KURU MOLOZ TAŞ DUVAR M3 170,18
449 KGM/17.012/K KAZI TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT M3 270,76
450 KGM/17.021/K OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ KEMER İNŞAATI M3 469,15
451 KGM/17.025/K KAZI İLE MOLOZ TAŞ KEMER İNŞAATI M3 425,38
452 KGM/17.031/K OCAK TAŞI İLE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT M3 745,69
453 KGM/17.036/K KAZI TAŞI İLE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT M3 624,90
454 KGM/17.041/K OCAK TAŞI İLE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ KEMERİ İNŞAATI M3 1.129,04
455 KGM/17.046/K KAZI TAŞI İLE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ KEMERİ İNŞAATI M3 992,66
456 KGM/17.051/K OCAK TAŞI İLE KABA YONU TAŞ İNŞAAT M3 1.513,83
457 KGM/17.056/K OCAK TAŞI İLE ÖZEL KABA YONU TAŞ İNŞAAT M3 2.037,23
458 KGM/17.061/K OCAK TAŞI İLE İNCE YONU TAŞ İNŞAAT M3 2.266,04
459 KGM/17.066/K OCAK TAŞI İLE ÖZEL İNCE YONU TAŞ İNŞAAT M3 3.040,21
460 KGM/17.071/K OCAK TAŞI İLE KESME TAŞ İNŞAAT M3 4.086,01
461 KGM/17.081/K OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU M3 90,06

462 KGM/17.081/K-1/A DOLGU ALTINA OCAK TAŞINDAN MAKİNE  İLE İSTİFSİZ TAŞ 
DOLGU YAPILMASI

M3 43,24

463 KGM/17.082/K KAZI TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU M3 58,58

464 KGM/17.082/K-1/A DOLGU ALTINA KAZI TAŞINDAN MAKİNE  İLE İSTİFSİZ TAŞ 
DOLGU YAPILMASI

M3 11,75

465 KGM/17.084/K OCAK TAŞI İLE İSTİFLİ TAŞ DOLGU M3 147,93
466 KGM/17.085/K KAZI TAŞI İLE İSTİFLİ TAŞ DOLGU M3 113,29
467 KGM/17.101/K 20 CM KALINLIKTA OCAK TAŞI İLE KURU PERE M2 101,46
468 KGM/17.102/K 20 CM KALINLIKTA KAZI TAŞI İLE KURU PERE M2 93,59
469 KGM/17.103/K 30 CM KALINLIKTA OCAK TAŞI İLE KURU PERE M2 123,15
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470 KGM/17.104/K 30 CM KALINLIKTA KAZI TAŞI İLE KURU PERE M2 112,14
471 KGM/17.105/K 40 CM KALINLIKTA OCAK TAŞI İLE KURU PERE M2 173,41
472 KGM/17.106/K 40 CM KALINLIKTA KAZI TAŞI İLE KURU PERE M2 157,68
473 KGM/17.107/K 20 CM KALINLIKTA OCAK TAŞI İLE HARÇLI PERE M2 118,09
474 KGM/17.111/K 20 CM KALINLIKTA KAZI TAŞI İLE HARÇLI PERE M2 110,21
475 KGM/17.116/K 30 CM KALINLIKTA OCAK TAŞI İLE HARÇLI PERE M2 154,09
476 KGM/17.121/K 30 CM KALINLIKTA KAZI TAŞI İLE HARÇLI PERE M2 143,08
477 KGM/17.126/K 40 CM KALINLIKTA OCAK TAŞI İLE HARÇLI PERE M2 214,15
478 KGM/17.131/K 40 CM KALINLIKTA KAZI TAŞI İLE HARÇLI PERE M2 198,41
479 KGM/17.136/K OCAK TAŞI İLE BLOKAJ M3 173,39
480 KGM/17.137/K KAZI TAŞI İLE BLOKAJ M3 138,75
481 KGM/17.139/K OCAK TAŞI İLE KALDIRIM DÖŞEME M2 81,60

482 KGM/17.141/K-1 DOĞAL BÜYÜK PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 
(YOL, MEYDAN, PARK VE BENZERİ YERLERDE)

M2 139,01

483 KGM/17.143/K-1 DOĞAL MOZAİK PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI 
YAPILMASI

M2 170,00

484 KGM/17.144/K DOĞAL KÜÇÜK PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI M2 165,43

485 KGM/17.201/K FUGALI BETON BLOKLARDA GEOTEKSTİL VEYA GEOGRİD 
DONATILI DUVAR YAPILMASI

M2 62,79

486 KGM/17.202/K POLİPROPİLEN ÖRGÜLÜ GEOTEKSTİL DONATI MALZEMESİ 
İŞÇİLİĞİ VE DÖŞENMESİ

M2 14,44

487 KGM/17.203/K GEOGRİD MALZEMESİ İŞÇİLİĞİ VE DÖŞENMESİ M2 14,44

488 KGM/18.181 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN HARÇSIZ KAGİR İNŞAATIN 
YIKILMASI

M3 28,99

489 KGM/18.182 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN HARÇSIZ KİREÇ VE MELEZ 
HARÇLI KAGİR İNŞAATIN YIKILMASI

M3 38,00

490 KGM/18.183 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KAGİR VE 
HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI

M3 53,03

491 KGM/18.184 HER TÜRLÜ YIKIMDAN ÇIKAN TAŞ VE TUĞLANIN AYRILMASI M3 93,75

492 KGM/18.185 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ 
BETON İNŞAATIN YIKILMASI

M3 101,11

493 KGM/18.186 DEMİRLİ BETON İNŞAATIN YIKILMASINDAN ÇIKAN DEMİRLERİN 
AYRILMASI

KG 1,56

494 KGM/18.187 PATLAYICI MADDE KULLANILARAK HER CİNS HARÇLI KAGİR VE 
HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI

M3 189,36

495 KGM/18.188 PATLAYICI MADDE KULLANILARAK DEMİRLİ VE DEMİRSİZ 
BETON İNŞAATIN YIKILMASI

M3 283,26

496 KGM/18.189 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ M2 21,38
497 KGM/18.190 KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ M3 41,09
498 KGM/18.191 BORDÜR SÖKÜLMESİ MT 7,81

499 KGM/18.401/K Ø 10 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (MECRA 
VEYA KANALİZASYON İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 2,5 CM)

MT 66,59

500 KGM/18.405/K Ø 15 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (MECRA 
VEYA KANALİZASYON İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 3 CM)

MT 78,58

501 KGM/18.409/K Ø 20 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (MECRA 
VEYA KANALİZASYON İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 3.5 CM)

MT 90,01

502 KGM/18.413/K Ø 25 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (MECRA 
VEYA KANALİZASYON İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 4 CM)

MT 101,35

503 KGM/18.417/K Ø 30 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (MECRA 
VEYA KANALİZASYON İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 4,5 CM)

MT 126,71

504 KGM/18.421/K Ø 35 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (MECRA 
VEYA KANALİZASYON İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 5 CM)

MT 146,68
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505 KGM/18.425/K Ø 40 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (MECRA 
VEYA KANALİZASYON İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 5,5 CM)

MT 165,51

506 KGM/18.429/K Ø 50 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (MECRA 
VEYA KANALİZASYON İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 6,5 CM)

MT 204,15

507 KGM/18.433/K Ø 60 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (MECRA 
VEYA KANALİZASYON İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 7,5 CM)

MT 246,55

508 KGM/18.437/K Ø 80 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (MECRA 
VEYA KANALİZASYON İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 9 CM)

MT 346,84

509 KGM/18.441/K Ø 60 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU ÖZEL BETON BÜZ DÖŞENMESİ 
(MENFEZ İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 9 CM)

MT 297,45

510 KGM/18.445/K Ø 80 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU ÖZEL BETON BÜZ DÖŞENMESİ 
(MENFEZ İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 11 CM)

MT 392,80

511 KGM/18.449/K Ø 120 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU ÖZEL BETON BÜZ DÖŞENMESİ 
(MENFEZ İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 15 CM)

MT 651,61

512 KGM/18.450/K Ø 10 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (DRENAJ 
İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 2,5 CM)

MT 58,76

513 KGM/18.451/K Ø 15 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (DRENAJ 
İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 3 CM)

MT 70,63

514 KGM/18.452/K Ø 20 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (DRENAJ 
İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 3,5 CM)

MT 78,25

515 KGM/18.453/K Ø 25 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (DRENAJ 
İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 4 CM)

MT 89,44

516 KGM/18.454/K Ø 30 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (DRENAJ 
İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 4,5 CM)

MT 114,71

517 KGM/18.455/K Ø 35 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (DRENAJ 
İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 5 CM)

MT 134,54

518 KGM/18.456/K Ø 40 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (DRENAJ 
İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 5,5 CM)

MT 153,28

519 KGM/18.457/K Ø 50 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (DRENAJ 
İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 6,5 CM)

MT 191,86

520 KGM/18.458/K Ø 60 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (DRENAJ 
İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 7,5 CM)

MT 234,21

521 KGM/18.459/K Ø 80 CM İÇ ÇAPINDA 400 DOZLU BETON BÜZ DÖŞENMESİ (DRENAJ 
İÇİN) (CİDAR KALINLIĞI 9,5 CM)

MT 330,29

522 KGM/18.501 PVC SU VE ENJEKSİYON TUTUCULARIN TEMİNİ VE YERALTINDA 
VEYA YERÜSTÜNDEKİ YAPILARDA YERİNE KONULMASI

KG 53,75

523 KGM/19.022/K KÖPRÜLERDE POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE SU YALITIMI 
YAPILMASI

M2 95,24

524 KGM/2001 YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE A1 SINIFI 
ZEMİNDE TÜNEL KAZISI

M3 137,94

525 KGM/2002 YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE A2 SINIFI 
ZEMİNDE TÜNEL KAZISI

M3 180,88

526 KGM/2003 YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE B1 SINIFI 
ZEMİNDE TÜNEL KAZISI

M3 237,25

527 KGM/2004 YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE B2 SINIFI 
ZEMİNDE TÜNEL KAZISI

M3

528 KGM/2005 YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE B2 SINIFI 
ZEMİNDE TÜNEL KAZISI

M3 342,89

529 KGM/2006 YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE C2 SINIFI 
ZEMİNDE TÜNEL KAZISI

M3 488,81

530 KGM/2007 YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE C3 SINIFI 
ZEMİNDE TÜNEL KAZISI

M3 702,69

531 KGM/2008 YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE B3 SINIFI 
ZEMİNDE TÜNEL KAZISI, TERS KEMERLİ

M3 403,19
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532 KGM/2009 YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE B3 SINIFI 
ZEMİNDE TÜNEL KAZISI, TERS KEMERSİZ

M3 366,64

533 KGM/2010 YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE C1 SINIFI 
ZEMİNDE TÜNEL KAZISI

M3 424,38

534 KGM/2011 TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI M3 361,28

535 KGM/2012 TÜNELDE 1,5" DIŞ ÇAPINDA ÇELİK BORU İLE ENJEKSİYONSUZ 
SÜREN YAPILMASI

MT 163,60

536 KGM/2012-1 TÜNELDE 2" DIŞ ÇAPINDA ÇELİK BORU İLE ENJEKSİYONSUZ 
SÜREN YAPILMASI

MT 183,55

537 KGM/2013 TÜNELDE 1,5" DIŞ ÇAPINDA ÇELİK BORU İLE ENJEKSİYONLU 
SÜREN YAPILMASI

MT 164,96

538 KGM/2013-1 TÜNELDE 2" DIŞ ÇAPINDA ÇELİK BORU İLE ENJEKSİYONLU 
SÜREN YAPILMASI

MT 184,91

539 KGM/2014 TÜNELDE 26 MM.ÇAPINDA SN TİPİ KAYA BULONU TESİS 
EDİLMESİ 

MT 175,73

540 KGM/2015 TÜNELDE 26 MM.ÇAPINDA PG TİPİ KAYA BULONU TESİS 
EDİLMESİ 

MT 183,79

541 KGM/2016 TÜNELDE 28 MM.ÇAPINDA SN TİPİ KAYA BULONU TESİS 
EDİLMESİ 

MT 184,59

542 KGM/2017 TÜNELDE 28 MM.ÇAPINDA PG TİPİ KAYA BULONU TESİS 
EDİLMESİ 

MT 193,40

543 KGM/2018 IBO BULONU TESİS EDİLMESİ MT 317,54

544 KGM/2020 TÜNELDE 32 MM.ÇAPINDA PG TİPİ KAYA BULONU TESİS 
EDİLMESİ

MT 214,76

545 KGM/2021 TÜNELDE HAZIR NERVÜRLÜ HASIR ÇELİKTEN İKSA YAPILMASI TON 16.480,05
546 KGM/2022 TÜNELDE SU YALITIMI YAPILMASI M2 254,30
547 KGM/2024 TÜNEL NİHAİ BETON KAPLAMASININ YAPILMASI M3 579,43

548 KGM/2024-H TÜNEL NİHAİ BETON KAPLAMASININ YAPILMASI  (C 25/30 HAZIR 
BETON HARCI İLE)

M3 908,76

549 KGM/2024-HR TÜNEL NİHAİ BETON KAPLAMASININ YAPILMASI (C 30/37 HAZIR 
BETON HARCI İLE)

M3 927,51

550 KGM/2025 TÜNELDE 32 MM.ÇAPINDA SN TİPİ KAYA BULONU TESİS 
EDİLMESİ

MT 204,26

551 KGM/2026 TÜNELDE UMBRELLA ARCH METODU İLE SÜREN YAPILMASI MT

552 KGM/2026/3 TÜNELDE 3'' ÇAPINDA UMBRELLA ARCH METODU İLE SÜREN 
YAPILMASI

MT 517,94

553 KGM/2026/4 TÜNELDE 4'' ÇAPINDA UMBRELLA ARCH METODU İLE SÜREN 
YAPILMASI

MT 812,45

554 KGM/21.001 AHŞAPTAN YAPILAN SERİ KALIP M2 38,80
555 KGM/21.011 DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI M2 94,80
556 KGM/21.013 RENDELİ DÜZ YÜZEYLİ BETON, BETONARME KALIBI M2 117,11
557 KGM/21.031 EĞRİ YÜZEYLİ KAGİR İNŞAAT KALIBI M2 163,71
558 KGM/21.035/K-5 PREKAST ELEMANLARI İÇİN 1 M2 ÇELİK KALIP YAPILMASI M2 36,49
559 KGM/21.035/K-6 PREFABRİK 1 KİRİŞ İÇİN 1 M2 ÇELİK KALIP YAPILMASI M2 80,63

560 KGM/21.040 MENFEZLERDE DÜZ YÜZEYLİ,RENDELİ BETON VE BETONARME 
KALIBI

M2 129,11

561 KGM/21.042 KÖPRÜLERDE DÜZ YÜZEYLİ,RENDELİ VE LAMBA ZIVANALI 
BETON VE BETONARME KALIBI

M2 236,34

562 KGM/21.051 MENFEZLERDE 6 M VE DAHA KÜÇÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN 
DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER

M3 39,63

563 KGM/21.052 MENFEZLERDE 6 M VE DAHA BÜYÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN 
DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER

M3 76,70

564 KGM/21.053 KÖPRÜLERDE DÖŞEME,KİRİŞ, BAŞLIK KİRİŞİ VE KEMER TAŞIYICI 
İSKELELERİ 

M3 98,06

565 KGM/21.057 TÜNEL İSKELESİ (SERBEST AÇIKLIĞI 10 M VE DAHA KÜÇÜK) M3 33,95
566 KGM/21.057/A TÜNELDE İŞ İSKELESİ YAPILMASI AD 133.470,90
567 KGM/21.060 TÜNEL İSKELESİ (SERBEST AÇIKLIĞI 10 M DEN BÜYÜK) M3 55,58
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568 KGM/21.101 AHŞAP MENFEZ VE "KÖPRÜLERDE DÖŞEME,BASKI KİRİŞİ,İZLİK 
VE KORKULUK"

M3 4.386,25

569 KGM/21.111 AHŞAP MENFEZ VE KÖPRÜLERDE "KİRİŞ,BAŞLIK VE 
BAĞLANTILAR"

M3 4.483,13

570 KGM/21.116 AHŞAPTAN "2 VEYA 3 KATLI KAMALI,DİŞLİ,TOKMAKLI 
KİRİŞLER"

M3 4.753,13

571 KGM/21.121 HER TİP AHŞAP "KAFES KİRİŞ" M3 6.878,13

572 KGM/2200 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA KAZISI YAPILMASI VE 
KULLANILMASI

M3

573 KGM/2202 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYETİ KAZISI 
YAPILMASI VE KULLANILMASI

M3

574 KGM/2204 DOLGU ALTLARINDAKİ HER CİNS ZAYIF VE OYNAK ZEMİNLERİN 
KAZILMASI VE KULLANILMASI

M3

575 KGM/2205 HER CİNS TOPRAĞIN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI M3 6,41
576 KGM/2206 HER CİNS KÜSKÜLÜĞÜN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI M3 3,48
577 KGM/2207 HER CİNS KAYANIN SIKIŞTIRILMASI M3 1,08

578 KGM/2209 DOLGUYA GELEN HER CİNS VE KLASTAKİ KAZI MALZEMESİNİN 
SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI

M3

579 KGM/2210 HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M3
580 KGM/2220 HER CİNS KÜSKÜLÜĞÜN KAZILMASI VE KULLANILMASI M3
581 KGM/2230/1 YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M3
582 KGM/2230/2 SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M3
583 KGM/2230/3 ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M3
584 KGM/2240 AĞAÇ KESME (HER ÇAPTA) AD
585 KGM/2240/1 AĞAÇ KÖKÜ SÖKME (HER ÇAPTA) AD

586 KGM/23.001/K BETONARME İÇİN Ø 6- Ø12 MM LİK YUVARLAK DEMİR TEMİNİ VE 
İŞÇİLİĞİ

TON 15.032,61

587 KGM/23.002/K BETONARME İÇİN Ø14 MM VE DAHA BÜYÜK ÇAPTAKİ 
YUVARLAK DEMİR TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ

TON 14.662,61

588 KGM/23.002/K-1 ÖNGERİLMELİ BETON İÇİN ÖZEL ÇELİKLE KABLO TEŞKİLİ 
İŞÇİLİĞİ

TON 7.737,61

589 KGM/23.002/K-2 BOYUNA KABLO GERİLMESİ AD 938,55
590 KGM/23.002/K-3 ENİNE KABLO GERİLMESİ AD 469,28

591 KGM/23.002/K-6
BOYUNA VE ENİNE ÖNÇEKİM, ÖNGERME ÇELİĞİNİN (TEL, 
DEMET, ÇUBUK) YERLERİNE KONULMASI, GERİLMESİ, 
GEVŞETİLMESİ VE KESİLMESİ İŞÇİLİĞİ

TON 27.029,86

592 KGM/23.003/10
20 MM. ÇAPINDAKİ YUV. DEMİRL.25 CM. UZUN. BİND. OLARAK 
KAYN. EKLENMESİ, 20 MM. ÇAPINDAKİ ANKRAJ DEM.UCUNA VE 
32 MM'LİK YUV.DEM.İÇİNE DİŞ AÇILARAK MON.YAP.

AD 201,04

593 KGM/23.004/1 BETONARME İÇİN Ø 28 MM LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA 
EKLENMESİ (MANŞON İDAREDEN)

AD 120,18

594 KGM/23.004/K BETONARME İÇİN Ø 28 MM LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA 
EKLENMESİ

AD 216,98

595 KGM/23.005/1 BETONARME İÇİN Ø 30 MM LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA 
EKLENMESİ (MANŞON İDAREDEN)

AD 132,95

596 KGM/23.005/K BETONARME İÇİN Ø 30 MM LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA 
EKLENMESİ

AD 248,43

597 KGM/23.006/1 BETONARME İÇİN Ø 32 MM LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA 
EKLENMESİ (MANŞON İDAREDEN)

AD 140,41

598 KGM/23.006/K BETONARME İÇİN Ø 32 MM LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA 
EKLENMESİ

AD 269,78

599 KGM/23.007/1 BETONARME İÇİN Ø 36 MM LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA 
EKLENMESİ (MANŞON İDAREDEN)

AD 171,30

600 KGM/23.007/K BETONARME İÇİN Ø 36 MM LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA 
EKLENMESİ

AD 331,58

601 KGM/23.008/1 BETONARME İÇİN Ø 40 MM LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA 
EKLENMESİ (MANŞON İDAREDEN)

AD 196,86
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602 KGM/23.008/K BETONARME İÇİN Ø 40 MM LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA 
EKLENMESİ 

AD 394,48

603 KGM/23.009/1 BETONARME İÇİN Ø 50 MM LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA 
EKLENMESİ (MANŞON İDAREDEN)

AD 235,20

604 KGM/23.009/K BETONARME İÇİN Ø 50 MM LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA 
EKLENMESİ 

AD 520,36

605 KGM/23.010/K NEVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 
İŞÇLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)1,500 - 3,000 KG/M2 (3,000 KG/M2 DAHİL) 

TON 14.681,36

606 KGM/23.011/K
NEVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI 
İŞÇLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ) 3,001 - 10,000 KG/M2 (10,000 KG/M2 
DAHİL) 

TON 13.890,74

607 KGM/23.014/K BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 12 MM'LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK 
TEMİNİ VE  İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)

TON 15.768,24

608 KGM/23.015/K BETONARME İÇİN Ø 14 - Ø 32 MM'LİK KALIN  NERVÜRLÜ ÇELİK 
TEMİNİ VE  İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)

TON 15.418,86

609 KGM/23.101/K PROFİLLİ DEMİR VE SACLARLA "KRİŞLER, BAŞLIKLAR, 
BAĞLANTILAR" İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ) (MALZEME DAHİL)

TON 19.537,24

610 KGM/23.101/K-2 SACTAN YÜKSEK GÖVDELİ I KİRİŞ İMALİ VE YERİNE 
KONULMASI (BOYAMA DAHİL)

TON 18.275,78

611 KGM/23.176/K PROFİLLİ DEMİRDEN KORKULUK YAPILMASI VE YERİNE 
KONULMASI (MALZEME DAHİL) (BOYAMA VE NAKLİYE HARİÇ)

TON 20.976,49

612 KGM/23.245/2 HASIR ÇELİKTEN İKSA YAPILMASI  (MALZEME DAHİL) (NAKLİYE 
HARİÇ)

KG 14,69

613 KGM/23.250 YÜKSEK VASIFLI ÇELİKTEN ÖZEL DÖKÜMLÜ KÖPRÜ 
MESNEDİNİN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

KG 63,06

614 KGM/23.251
YÜKSEK VASIFLI ÇELİKTEN ÖZEL DÖKÜMLÜ KÖPRÜ 
MESNEDİNİN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (MESNET İDARECE 
VERİLECEK)

KG 37,19

615 KGM/23.252 MENFEZ-KÖPRÜLERDE BAKIR LEVHA İŞLERİ KG 214,56
616 KGM/23.253 MENFEZ-KÖPRÜLERDE GALVANİZLİ SAC LEVHA İŞLERİ KG 44,88
617 KGM/23.254 MENFEZ-KÖPRÜLERDE KURŞUN LEVHA İŞLERİ KG 62,38
618 KGM/23.255 FONTTAN; IZGARA,KAPAK,GARGUY YAPILMASI KG 17,94
619 KGM/2300 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNİN RÖPRİZİ VE KULLANILMASI M3

620 KGM/2400 HEYELAN EDEN HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNİN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M3

621 KGM/25.015/K DEMİR İMALATIN BİR KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA 
İLE BOYANMASI

M2 57,21

622 KGM/25.016/K DEMİR İMALATIN İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE 
BOYANMASI

M2 70,31

623 KGM/25.051 ÇİMENTO BADANA M2 7,46
624 KGM/25.052 KATRAN BADANA M2 19,61
625 KGM/2500 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE REGLAJ KM

626 KGM/2540 ŞEVLERDE BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ (OCAK VEYA 
DEPO MALZEMESİNDEN)

M3 47,35

627 KGM/2540/K REFÜJLERDE, BORDÜRLE ÇEVRİLİ REFÜJLERDE, EŞANJÖNLERDE 
VE DÜZ SAHALARDA BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ

M3 32,51

628 KGM/2541 ŞEVLERDE BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ (MEVCUT VE 
BİTKİSEL TOPRAK KAZISINDAN)

M3 42,96

629 KGM/26.021/K YİVLİ KARO SİMAN KAPLAMA (TESVİYE BETONSUZ) M2 132,38
630 KGM/26.021/K-1 YİVLİ KARO SİMAN KAPLAMA (TESVİYE BETONLU) M2 155,50

631 KGM/26.030/K RENKLİ VE YİVLİ KARO SİMAN KAPLAMA (TESVİYE BETONSUZ) M2 132,38

632 KGM/26.030/K-1 RENKLİ VE YİVLİ KARO SİMAN KAPLAMA (TESVİYE BETONLU) M2 155,50
633 KGM/26.041/K KARO MOZAİK KAPLAMA (TESVİYE BETONSUZ) M2 141,56
634 KGM/26.041/K-1 KARO MOZAİK KAPLAMA (TESVİYE BETONLU) M2 164,69
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635 KGM/2640 ELENMEMİŞ MALZEME İLE DRENAJ HENDEKLERİ İLE BÜZ 
YANLARI KUM ÇAKIL DOLGU YAPILMASI

M3 35,35

636 KGM/2641 ELENMİŞ MALZEME İLE DRENAJ HENDEKLERİ İLE BÜZ YANLARI 
KUM ÇAKIL DOLGU YAPILMASI

M3 59,08

637 KGM/2641/A
SANAT YAP. VE KÖPRÜ TEMEL TAB. BETON YOL VE TRETUVAR 
ALTLARINA KIRMATAŞ TAB. SER. VE DRENAJ HEND.İLE HER 
TÜRLÜ BÜZ YANL. KIRM. DOLGU YAPILMASI

M3 108,99

638 KGM/2644 İMLA ALTINA ELENMEMİŞ KUM ŞİLTE MALZEMESİ 
HAZIRLANMASI

M3 15,39

639 KGM/2645 İMLA ALTINA ELENMİŞ KUM ŞİLTE MALZEMESİ HAZIRLANMASI M3 39,11

640 KGM/2649 GEÇİRİMSİZ KİL TABAKASI TEŞKİLİ (EL İLE HAZIRLANMIŞ KİL 
İLE)

M3 226,21

641 KGM/2649/1 GEÇİRİMSİZ KİL TABAKASI TEŞKİLİ (MAKİNA İLE HAZIRLANMIŞ 
KİL İLE)

M3 27,26

642 KGM/27.101/K MOLOZ VE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT YÜZEYLERİNE 
GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI

M2 29,49

643 KGM/27.104/K YONMA VE KESME TAŞ İNŞAAT YÜZEYİNE DERZ YAPILMASI M2 38,39
644 KGM/27.501/K 2 CM KALINLIKTA BETON YÜZEY SIVASI M2 44,33
645 KGM/27.583/K 2 CM KALINLIKTA ŞAP YAPILMASI M2 50,46
646 KGM/27.583/K-1 3 CM KALINLIKTA ŞAP YAPILMASI M2 53,99
647 KGM/27.586/K 4 CM KALINLIKTA ŞAP YAPILMASI M2 57,50

648 KGM/28.010/K
KÖPRÜLERDE 0-80 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT 
ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD. EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK 
PROF., SU GEÇ.TİP GENL. DERZİ YAP.VE YERİNE KONULMASI

MT 3.316,04

649 KGM/28.011/K

KÖPRÜLERDE 0-160 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT 
ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD.EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK 
PROF. SU GEÇİRMEZ TİP GENL. DERZİ YAP. VE YERİNE 
KONULMASI

MT 9.246,85

650 KGM/28.012/K
KÖPRÜLERDE 0-240 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT 
ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD. EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK 
PROF. SU GEÇ.TİP GENLEŞME DERZİ YAP.VE YERİNE KONULMASI

MT 11.927,66

651 KGM/28.013/K
KÖPRÜLERDE 0-320 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT 
ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD. EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK 
PROF. SU GEÇİRMEZ TİP GENL.DERZİ YAP.VE YERİNE KONULMASI

MT 16.545,98

652 KGM/3096 10 M.DEN UZUN BETONARME KAZIK ÇAKILMASI (30 cm x 30 cm) MT
653 KGM/3097 10 M.DEN UZUN BETONARME KAZIK ÇAKILMASI (35 cm x 35 cm) MT
654 KGM/3098 10 M.DEN UZUN BETONARME KAZIK ÇAKILMASI (40 cm x 40 cm) MT
655 KGM/3099 10 M.DEN UZUN BETONARME KAZIK ÇAKILMASI (45 cm x 45 cm) MT

656 KGM/32.002/K HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KESİTİ 6 M2 DEN AZ OLAN 
DRENAJ,KAPTAJ VE BENZERİ GALERİ KAZISI

M3 1.066,35

657 KGM/32.005/K GALERİ KAZISI SU ZAMMI M3 106,64
658 KGM/3262 OCAK TAŞI İLE KURU DREN M3 248,09
659 KGM/3263 KAZI TAŞI İLE KURU DREN M3 213,45
660 KGM/3360 OCAK TAŞI İLE YAYA KALDIRIM BORDÜRÜ MT 185,74
661 KGM/3362 BETON YAYA KALDIRIM BORDÜRÜ MT 100,51
662 KGM/3363 OCAK TAŞI İLE REFÜJ BORDÜRÜ MT 233,00
663 KGM/3365 BETON REFÜJ BORDÜRÜ MT 106,40
664 KGM/3368 BETON AYIRMA TAŞI MT 29,50

665 KGM/34.001/1-KA KAZI TAŞINDAN (0-0,005 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 8,66

666 KGM/34.001/1-KB KAZI TAŞINDAN (0-0,005 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 4,81

667 KGM/34.001/A OCAK TAŞINDAN (0-0,005 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 26,06



Sayfa 22 / 188

Sıra 
No

Poz No Tanımı Birimi Birim Fiyat

KGM BİRİM FİYAT KİTAPLARI

668 KGM/34.001/B OCAK TAŞINDAN (0-0,005 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 14,48

669 KGM/34.003/1-KA KAZI TAŞINDAN (0,005 - 0,100 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 21,33

670 KGM/34.003/1-KB KAZI TAŞINDAN (0,005 - 0,100 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI 

TON 11,85

671 KGM/34.003/A OCAK TAŞINDAN (0,005 - 0,100 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 55,58

672 KGM/34.003/B OCAK TAŞINDAN (0,005 - 0,100 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 30,88

673 KGM/34.004/1-KA KAZI TAŞINDAN (0 - 0,250 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 23,94

674 KGM/34.004/1-KB KAZI TAŞINDAN (0 - 0,250 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 13,30

675 KGM/34.004/KA OCAK  TAŞINDAN (0 - 0,250 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 61,40

676 KGM/34.004/KB OCAK  TAŞINDAN (0 - 0,250 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 34,11

677 KGM/34.005/1-KA KAZIK  TAŞINDAN (0,100 - 0,250 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 25,99

678 KGM/34.005/1-KB KAZIK TAŞINDAN (0 - 0,250 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 14,44

679 KGM/34.005/A OCAK TAŞINDAN (0,100 - 0,250 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 63,27

680 KGM/34.005/B OCAK TAŞINDAN (0,100 - 0,250 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 35,15

681 KGM/34.006/1-KA KAZI TAŞINDAN (0 - 0,400 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 27,38

682 KGM/34.006/1-KB KAZI TAŞINDAN (0 - 0,400 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 15,21

683 KGM/34.006/KA OCAK  TAŞINDAN (0 - 0,400 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 64,80

684 KGM/34.006/KB OCAK  TAŞINDAN (0 - 0,400 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 36,00

685 KGM/34.007/1-KA KAZI TAŞINDAN (0,250 - 0,400 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 33,03

686 KGM/34.007/1-KB KAZI TAŞINDAN (0,250 - 0,400 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 18,35

687 KGM/34.007/A OCAK TAŞINDAN (0,250 - 0,400 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 70,61

688 KGM/34.007/B OCAK TAŞINDAN (0,250 - 0,400 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 39,23

689 KGM/34.008/1-KA KAZI TAŞINDAN (0,400 - 2 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 33,26

690 KGM/34.008/1-KB KAZI TAŞINDAN (0,400 - 2 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 18,48

691 KGM/34.008/KA OCAK TAŞINDAN (0,400 - 2 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 69,93

692 KGM/34.008/KB OCAK TAŞINDAN (0,400 - 2 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 38,85

693 KGM/34.009/1-KA KAZI TAŞINDAN (2 - 6 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 43,54

694 KGM/34.009/1-KB KAZI TAŞINDAN (2 - 6 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 24,19

695 KGM/34.009/KA OCAK TAŞINDAN (2 - 6 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 87,57

696 KGM/34.009/KB OCAK TAŞINDAN (2 - 6 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 48,65
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697 KGM/34.010/1-KA KAZI TAŞINDAN (6-15 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 60,91

698 KGM/34.010/1-KB KAZI TAŞINDAN (6-15 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 33,84

699 KGM/34.010/KA OCAK TAŞINDAN (6-15 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

M3 116,89

700 KGM/34.010/KB OCAK TAŞINDAN (6-15 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE 
TAHKİMATIN YAPIMI

TON 64,94

701 KGM/34.011/1-KA KAZI TAŞINDAN (15 TONDAN YUKARI KATEGORİDEKİ) TAŞLAR 
İLE TAHKİMATIN YAPIMI

M3 84,51

702 KGM/34.011/1-KB KAZI TAŞINDAN (15 TONDAN YUKARI KATEGORİDEKİ) TAŞLAR 
İLE TAHKİMATIN YAPIMI

TON 46,95

703 KGM/34.011/KA OCAK TAŞINDAN (15 TONDAN YUKARI KATEGORİDEKİ) TAŞLAR 
İLE TAHKİMATIN YAPIMI

M3 146,90

704 KGM/34.011/KB OCAK TAŞINDAN (15 TONDAN YUKARI KATEGORİDEKİ) TAŞLAR 
İLE TAHKİMATIN YAPIMI

TON 81,61

705 KGM/34.012/1-K OCAK ARTIĞININ OCAKTA DEPO EDİLMESİ M3 13,61
706 KGM/34.012/K OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI M3 15,53
707 KGM/34.113/KA OCAKTA KALAN KATEGORİ FAZLASI TAŞ M3 24,45
708 KGM/34.113/KB OCAKTA KALAN KATEGORİ FAZLASI TAŞ TON 13,58
709 KGM/3400 OCAK TAŞINDAN İSTİFSİZ KÖPRÜ VE MENFEZ TAHKİMATI M3 102,59
710 KGM/3405 KAZI TAŞINDAN İSTİFSİZ KÖPRÜ VE MENFEZ TAHKİMATI M3 71,10
711 KGM/3410 OCAK TAŞINDAN İSTİFLİ KÖPRÜ VE MENFEZ TAHKİMATI M3 231,69
712 KGM/3415 KAZI TAŞINDAN İSTİFLİ KÖPRÜ VE MENFEZ TAHKİMATI M3 197,05
713 KGM/3520 50 cm KALINLIKTA OCAK TAŞI İLE KURU PERE M2 198,69
714 KGM/3521 50 cm KALINLIKTA KAZI TAŞI İLE KURU PERE M2 179,80
715 KGM/3522 50 cm KALINLIKTA OCAK TAŞI İLE HARÇLI PERE M2 242,83
716 KGM/3523 50 cm KALINLIKTA KAZI TAŞI İLE HARÇLI PERE M2 223,94

717 KGM/3524 BETONDAN MAMUL DOLU BLOKLARLA HER BOYUTTA KURU 
PERE YAPILMASI

M3 472,63

718 KGM/3525 BETONDAN MAMUL DOLU BLOKLARLA HER BOYUTTA HARÇLI 
PERE YAPILMASI

M3 525,53

719 KGM/3605/A Ø150 MM'LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ MT 35,56

720 KGM/3605/A1 Ø200 MM'LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ MT 43,81

721 KGM/3605/A2 Ø200 MM'LİK PVC TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE YERİNE 
DÖŞENMESİ

MT 80,81

722 KGM/3605/D DRENAJ BORUSU DÖŞENMESİ MT 2,06
723 KGM/3650 KANAVİÇELİ TECRİT M2 113,25
724 KGM/3657 BİTÜMLÜ MADDELER İLE TECRİT M2 62,64
725 KGM/37.001/K TRAKTÖRLE TOPRAĞIN 20-25 CM DERİNLİKTE SÜRÜLMESİ DA 97,33
726 KGM/37.006 ÇİM SAHA TANZİMİNDE TOPRAĞIN EL İLE TIRMIKLANMASI AR 53,13

727 KGM/37.006/K
YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE 
YAPILAN ÇİM SAHA TANZİMİNDE TOPRAĞIN EL İLE 
TIRMIKLANMASI

M2 1,13

728 KGM/37.007 YUMUŞAK TOPRAKLARIN 20-25 CM.DERİNLİKTE BELLENMESİ AR 109,38

729 KGM/37.007/K YOLLARIN ORTA REFÜJLERİNDE ÇİM SAHA HAZIRLAMAK İÇİN 
YUMUŞAK TOPRAKLARIN 20-25 CM DERİNLİKTE BELLENMESİ

M2 2,00

730 KGM/37.008 SERT TOPRAKLARIN 20-25 CM.DERİNLİKTE BELLENMESİ AR 218,75

731 KGM/37.008/K YOLLARIN ORTA REFÜJLERİNDE ÇİM SAHA HAZIRLAMAK İÇİN 
SERT TOPRAKLARIN 20-25 CM DERİNLİKTE BELLENMESİ

M2 3,66

732 KGM/37.009/K TOPRAĞIN ÇAPALANMASI VE SATIHLARIN EL İLE DÜZELTİLMESİ AR 93,75

733 KGM/37.009/K-1 YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE 
TOPRAĞIN ÇAPALANMASI VE SATIHLARIN EL İLE DÜZELTİLMESİ

M2 1,69
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734 KGM/37.010/K-1 FİDAN DİPLERİNİN 30 CM.ÇAPINDA ÇAPALANMASI AD 1,88
735 KGM/37.010/K-2 FİDAN DİPLERİNİN 80 CM.ÇAPINDA ÇAPALANMASI AD 4,69

736 KGM/37.010/K-5 YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE 
FİDAN DİPLERİNİN 50 CM.ÇAPINDA ÇAPALANMASI

AD 3,38

737 KGM/37.010/K-6 YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE 
FİDAN DİPLERİNİN 80 CM.ÇAPINDA ÇAPALANMASI

AD 6,75

738 KGM/37.012/K YUMUŞAK TOPRAKLARDA 30 CM.ÇAPINDA 30 CM DERİNLİĞİNDE 
EL İLE FİDAN ÇUKURUNUN AÇILMASI

AD 4,38

739 KGM/37.012/K-1
YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REF.YUMUŞAK 
TOPR.30 CM.ÇAPINDA 30 CM DERİNLİĞİNDE EL İLE FİDAN 
ÇUKURUNUN AÇILMASI

AD 5,06

740 KGM/37.014/K YUMUŞAK TOPRAKLARDA 40 CM.ÇAPINDA 50 CM DERİNLİĞİNDE 
EL İLE FİDAN ÇUKURUNUN AÇILMASI

AD 7,50

741 KGM/37.014/K-1
YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REF.YUMUŞAK 
TOPR.40 CM.ÇAPINDA 50 CM DERİNLİĞİNDE EL İLE FİDAN 
ÇUKURUNUN AÇILMASI

AD 13,50

742 KGM/37.016/K YUMUŞAK TOPRAKLARDA 60 CM.ÇAPINDA 80 CM DERİNLİĞİNDE 
EL İLE FİDAN ÇUKURU AÇILMASI

AD 13,50

743 KGM/37.018/K SERT VE ÇAKILLI TOPRAKLARDA 30 CM ÇAPINDA,30CM 
DERİNLİĞİNDE EL İLE FİDAN ÇKURUNUN AÇILMASI

AD 5,63

744 KGM/37.018/K-1
YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REF. SERT VE 
ÇAKILLI TOPR.30 CM ÇAPINDA 30 CM DER. EL İLE FİDAN 
ÇUK.AÇILMASI

AD 8,44

745 KGM/37.020/K SERT VE ÇAKILLI TOPRAKLARDA 40 CM ÇAPINDA 50 CM 
DERİNLİĞİNDE EL İLE FİDAN ÇUKURUNUN AÇILMASI

AD 9,69

746 KGM/37.020/K-1
YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEV. İLE ORTA REF. SERT VE 
ÇAKILLI TOPRAKL. 40CM ÇAPINDA 50 CM DERİNLİĞİNDE EL İLE 
FİDAN ÇUKURUNUN AÇILMASI

AD 20,25

747 KGM/37.022 SERT VE ÇAKILLI TOPRAKLARDA 60 CM ÇAPINDA 80 CM 
DERİNLİĞİNDE EL İLE FİDAN ÇUKURUNUN AÇILMASI

AD 20,25

748 KGM/37.026 YUMUŞAK TOPRAKLARDA TERAS AÇILMASI M3 46,88

749 KGM/37.026/K YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİNDE YUMUŞAK 
TOPRAKLARDA TERAS AÇILMASI

M3 158,44

750 KGM/37.027 SERT VE TAŞLI TOPRAKLARDA TERAS AÇILMASI M3 70,31

751 KGM/37.027/K YOLLARIN YARMA VE DOLGU SERT VE TAŞLI TOPRAKLARDA 
TERAS AÇILMASI

M3 230,63

752 KGM/37.030 ÇİM VE ÇİÇEKLİK SAHALARIN TANZİMİ AR 510,30

753 KGM/37.035/K 30 CM ÇAP VE 30 CM DERİNLİKTEKİ ÇUKURLARA İBRELİ KÜÇÜK 
FİDANLARIN TOPRAKSIZ DİKİMİ

AD 0,64

754 KGM/37.035/K-1
YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REF. 30CM ÇAP 
VE 30 CM DERİNLİKTEKİ ÇUKURLARA İBRELİ KÜÇÜK 
FİDANLARIN TOPRAKSIZ DİKİMİ

AD 3,56

755 KGM/37.040/K 40 CM ÇAP VE 50 CM DERİNLİKTEKİ ÇUKURLARA İBRELİ BÜYÜK 
FİDANLARLA YAPRAKLI FİDANLARIN TOPRAKLI DİKİMİ

AD 4,69

756 KGM/37.040/K-1
YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REF.40 CM ÇAP 
VE 50 CM DERİNLİKTEKİ ÇUKURLARA İBRELİ VE YAPRAKLI 
FİDANLARIN TOPRAKLI DİKİMİ

AD 13,09

757 KGM/37.040/K-2 60 CM ÇAP VE 80 CM DERİNLİKTEKİ ÇUKURLARA İBRELİ VE 
YAPRAKLI FİDANLARIN KAPLI DİKİMİ

AD 13,76

758 KGM/37.043/K 30 CM ÇAP VE 30 CM DERİNLİKTEKİ ÇUKURLARA SARILICI VE 
ÖRTÜCÜ FİDANLARIN DİKİMİ

AD 1,16

759 KGM/37.045/K 40 CM ÇAP VE 50 CM DERİNLİKTEKİ ÇUKURLARA YAPRAKLI 
FİDANLARIN VE ÇALILARIN TOPRAKSIZ DİKİMİ

AD 3,75

760 KGM/37.045/K-1 YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE 
FİDANLARIN VE ÇALILARIN TOPRAKSIZ DİKİMİ

AD 9,53

761 KGM/37.049 ÇİT NEBATLARININ TOPRAKSIZ DİKİMİ 100 AD 87,50
762 KGM/37.072 PARK SAHALARININ HORTUMLA SULANMASI AR 12,50
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763 KGM/37.081/K YAPRAKLI AĞAÇLARIN YAN DALLARININ BUDANMASI VE TEPE 
TACININ YAPILMASI

AD 31,25

764 KGM/37.088 ÇİM VE ÇİCEKÇİLİK SAHALARDA YABANİ OTLARIN 
TEMİZLENMESİ

AR 16,88

765 KGM/37.088/K YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE 
YABANİ OTLARIN TEMİZLENMESİ

DA 337,50

766 KGM/37.089 MAKASLA ÇİM VE ÇAYIR BİÇME M2 1,69

767 KGM/37.089/K YOLLARIN OTOKORKULUKLU ORTA REFÜJLERİNDE MAKASLA 
ÇİM VE ÇAYIRLARIN BİÇİLMESİ

M2 2,19

768 KGM/37.090 TIRPANLA ÇİM VE ÇAYIR BİÇME AR 16,88

769 KGM/37.090/K-1 YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE 
TIRPANLA ÇİM VE ÇAYIR BİÇME

DA 750,00

770 KGM/37.091/K YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE 
MAKİNE İLE ÇİM BİÇME

DA 326,18

771 KGM/37.092/1 TOPRAĞIN GÜBRELENMESİ TON 140,63

772 KGM/37.092/1-K YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE 
TOPRAĞIN GÜBRELENMESİ

TON 218,13

773 KGM/37.094/K ÇİM VEYA ÇAYIR KESEKLERİ İLE KAPLAMA M2 62,50

774 KGM/37.094/K-1 YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE 
ÇİM VE ÇAYIR KESEKLERİ İLE KAPLAMA YAPILMASI

M2 70,00

775 KGM/37.097 EROZYON ÖNLEME TAHTASI VEYA ÖRGÜ ÇİTİ, CANLI ÇİTLER İLE 
ŞEV TAHKİMİ

MT 39,58

776 KGM/37.556/K ÇİM TOHUMU EKME DA 2.033,63

777 KGM/37.556/K-1 YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE 
ÇİM SAHA TEŞKİLİ

DA 5.922,25

778 KGM/3750 İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN AHŞAP KAZIK M3 2.156,25
779 KGM/3763 ÇELİK,KOMPOZİT MENFEZ VE KÖPRÜLERDE MONTAJ İSKELESİ MT
780 KGM/3779 AHŞAP İMALATI KATRANLAMA M2 17,14
781 KGM/3780/1 OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI MT 265,59
782 KGM/3780/10 OTOKORKULUK UÇ PARÇASI YAPILMASI AD 223,98
783 KGM/3780/10-M OTOKORKULUK UÇ PARÇASI MONTAJI AD 19,80
784 KGM/3780/10-S OTOKORKULUK UÇ PARÇASI SÖKÜLMESİ AD 23,10
785 KGM/3780/11 OTOKORKULUK BAŞLIK PARÇASI YAPILMASI AD 1.148,99
786 KGM/3780/11-M OTOKORKULUK BAŞLIK PARÇASI MONTAJI AD 59,39
787 KGM/3780/11-S OTOKORKULUK BAŞLIK PARÇASI SÖKÜLMESİ AD 65,99
788 KGM/3780/12 KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUĞU DİKMESİ YAPILMASI AD 281,60
789 KGM/3780/12-M KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUĞU DİKMESİ MONTAJI AD 32,99
790 KGM/3780/12-S KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUĞU DİKMESİ SÖKÜLMESİ AD 36,29
791 KGM/3780/13 OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ (0-80 mm.) YAPILMASI AD 86,30
792 KGM/3780/13-M OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ (0-80 mm.) MONTAJI AD 13,20
793 KGM/3780/13-S OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ SÖKÜLMESİ AD 16,50
794 KGM/3780/14 OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ (80-160 mm.) YAPILMASI AD 487,11
795 KGM/3780/14-M OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ (80-160 MM) MONTAJI AD 26,40
796 KGM/3780/14-S OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ (80-160 MM) SÖKÜLMESİ AD 29,69
797 KGM/3780/15 REFÜJ GEÇİŞLERİ İÇİN AÇILABİLİR OTOKORKULUK YAPILMASI MT 777,49
798 KGM/3780/15-M REFÜJ GEÇİŞLERİ İÇİN AÇILABİLİR OTOKORKULUK MONTAJI MT 110,74
799 KGM/3780/15-S REFÜJ GEÇİŞLERİ İÇİN AÇILABİLİR OTOKORKULUK SÖKÜLMESİ MT 120,11
800 KGM/3780/16 OTOKORKULUK İÇİN TEK YÖNLÜ REFLEKTÖR YAPILMASI AD 6,50
801 KGM/3780/16-M OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ MONTAJI (TEK YÖNLÜ) AD 3,30
802 KGM/3780/16-S  OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ SÖKÜLMESİ (TEK YÖNLÜ) AD 3,30
803 KGM/3780/17 OTOKORKULUK İÇİN İKİ YÖNLÜ REFLEKTÖR YAPILMASI AD 8,39
804 KGM/3780/17-M OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ MONTAJI (ÇİFT YÖNLÜ) AD 3,30
805 KGM/3780/17-S OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ SÖKÜLMESİ (ÇİFT YÖNLÜ) AD 3,30
806 KGM/3780/18 OTOKORKULUK BAŞLIK PARÇASI YAPILMASI AD 571,91
807 KGM/3780/18-M OTOKORKULUK BAŞLIK PARÇASI MONTAJI AD 56,09
808 KGM/3780/18-S OTOKORKULUK BAŞLIK PARÇASI SÖKÜLMESİ AD 59,39
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809 KGM/3780/19 OTOKORKULUK  RADYÜSLÜ  RAYI YAPILMASI MT 303,63
810 KGM/3780/19-M OTOKORKULUK RADYÜSLÜ RAYI  MONTAJI MT 26,40
811 KGM/3780/19-S OTOKORKULUK RADYÜSLÜ RAYI  SÖKÜLMESİ MT 29,69
812 KGM/3780/1-M OTOKORKULUK RAYI MONTAJI MT 23,10
813 KGM/3780/1-S OTOKORKULUK RAYI SÖKÜLMESİ MT 26,40
814 KGM/3780/2 OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI AD 300,76
815 KGM/3780/2-M OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI AD 39,59
816 KGM/3780/2-S OTOKORKULUK DİKMESİ SÖKÜLMESİ AD 42,89
817 KGM/3780/3 OTOKORKULUK BAĞLANTI PLAKASI YAPILMASI AD 4,00
818 KGM/3780/4 OTOKORKULUK "U" TAKOZU YAPILMASI AD 21,46
819 KGM/3780/4-M OTOKORKULUK ''U'' TAKOZU MONTAJI AD 6,60
820 KGM/3780/4-S OTOKORKULUK ''U'' TAKOZU SÖKÜLMESİ AD 9,90

821 KGM/3780/5 OTOKORKULUK TAKOZU VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ 
YAPILMASI

AD 124,79

822 KGM/3780/5-M OTOKORKULUK TAKOZU VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ 
MONTAJI

AD 13,20

823 KGM/3780/5-S OTOKORKULUK TAKOZU VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ 
SÖKÜLMESİ

AD 16,50

824 KGM/3780/6 OTOKORKULUK TAKOZU VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ 
YAPILMASI

AD 193,95

825 KGM/3780/6-M OTOKORKULUK TAKOZU VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ 
MONTAJI

AD 19,80

826 KGM/3780/6-S OTOKORKULUK TAKOZU VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ 
SÖKÜLMESİ

AD 23,10

827 KGM/3780/7 OTOKORKULUK TAKOZU YAPILMASI AD 171,84
828 KGM/3780/7-M OTOKORKULUK TAKOZU MONTAJI AD 13,20
829 KGM/3780/7-S OTOKORKULUK TAKOZU SÖKÜLMESİ AD 16,50

830 KGM/3780/8 OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI YAPILMASI (RAL-RG 620) 
(MALZEME BEDELİ DAHİL)

MT 63,50

831 KGM/3780/8-M OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI MONTAJI (RAL-RG 620) MT 9,90
832 KGM/3780/8-S OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI SÖKÜLMESİ MT 13,20
833 KGM/3780/9 KISA İNDİRME İÇİN AÇILI RAY PARÇASI YAPILMASI AD 210,25
834 KGM/3780/9-M KISA İNDİRME İÇİN AÇILI RAY PARÇASI MONTAJI AD 19,80
835 KGM/3780/9-S KISA İNDİRME İÇİN AÇILI RAY PARÇASI SÖKÜLMESİ AD 23,10
836 KGM/3781/1 3N OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI MT 425,68
837 KGM/3781/10 3N OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ YAPILMASI (80-160 MM) AD 1.037,88
838 KGM/3781/10-M 3N OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ MONTAJI (80-160 MM) AD 46,19
839 KGM/3781/10-S 3N OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ SÖKÜLMESİ (80-160 MM) AD 46,19
840 KGM/3781/11 3N OTOKORKULUK GEÇİŞ ELEMANI YAPILMASI AD 911,91
841 KGM/3781/11-M 3N OTOKORKULUK GEÇİŞ ELEMANI MONTAJI AD 65,99
842 KGM/3781/11-S 3N OTOKORKULUK GEÇİŞ ELEMANI SÖKÜLMESİ AD 65,99
843 KGM/3781/12 3N OTOKORKULUK U KİRİŞİ İNDİRME ELEMANI YAPILMASI AD 205,31
844 KGM/3781/12-M 3N OTOKORKULUK U KİRİŞİ İNDİRME ELEMANI MONTAJI AD 39,59
845 KGM/3781/12-S 3N OTOKORKULUK U KİRİŞİ İNDİRME SÖKÜLMESİ AD 39,59
846 KGM/3781/1-M 3N OTOKORKULUK RAYI MONTAJI MT 36,29
847 KGM/3781/1-S 3N OTOKORKULUK RAYI SÖKÜLMESİ MT 36,29
848 KGM/3781/2 3N OTOKORKULUK KORUYUCU RAY PARÇASI YAPILMASI AD 118,30
849 KGM/3781/2-M 3N OTOKORKULUK KORUYUCU RAY PARÇASI MONTAJI AD 19,80
850 KGM/3781/2-S 3N OTOKORKULUK KORUYUCU RAY PARÇASI SÖKÜLMESİ AD 19,80
851 KGM/3781/3 3N OTOKORKULUK DİKME YAPILMASI AD 897,41
852 KGM/3781/3-M 3N OTOKORKULUK DİKME MONTAJI AD 72,59
853 KGM/3781/3-S 3N OTOKORKULUK DİKMESİ SÖKÜLMESİ AD 72,59
854 KGM/3781/4 3N OTOKORKULUK BAĞLANTI PLAKASI YAPILMASI AD 2,98
855 KGM/3781/5 3N OTOKORKULUK TAKOZU YAPILMASI AD 337,90
856 KGM/3781/5-M 3N OTOKORKULUK TAKOZU İLE BAĞLANTI PLAKASI MONTAJI AD 16,50
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857 KGM/3781/5-S 3N OTOKORKULUK TAKOZU İLE BAĞLANTI PLAKASI SÖKÜLMESİ AD 16,50

858 KGM/3781/6 3N OTOKORKULUK U KİRİŞİ YAPILMASI MT 283,91
859 KGM/3781/6-M 3N OTOKORKULUK U KİRİŞİ MONTAJI MT 32,99
860 KGM/3781/6-S 3N OTOKORKULUK U KİRİŞİ SÖKÜLMESİ MT 32,99
861 KGM/3781/7 3N OTOKORKULUK U KİRİŞ TAKOZU YAPILMASI AD 49,79
862 KGM/3781/7-M 3N OTOKORKULUK U KİRİŞ TAKOZU MONTAJI AD 19,80
863 KGM/3781/7-S 3N OTOKORKULUK U KİRİŞ TAKOZU SÖKÜLMESİ AD 19,80
864 KGM/3781/8 3N KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI AD 676,50
865 KGM/3781/8-M 3N KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI AD 65,99
866 KGM/3781/8-S 3N KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK DİKME SÖKÜLMESİ AD 65,99
867 KGM/3781/9 3N OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ YAPILMASI (0-80 MM) AD 419,55
868 KGM/3781/9-M 3N OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ MONTAJI (0-80 MM) AD 39,59
869 KGM/3781/9-S 3N OTOKORKULUK GENLEŞME EKİ SÖKÜLMESİ (0-80 MM) AD 39,59
870 KGM/3783 PROFİLLİ DEMİRDEN KAZIK VE KESON HAZIRLANMASI TON 20.843,73
871 KGM/3792 YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİ TEMİNİ TON 13.125,00

872 KGM/3792/1 YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİ TEMİNİ (0,5 İNÇ HALAT) TON 14.625,00

873 KGM/3792/2 YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİ TEMİNİ (0,6 İNÇ HALAT) TON 14.625,00

874 KGM/3793 KILIF BORUSU TEMİNİ MT 8,21
875 KGM/3794 ANKRAJ KONU TEMİNİ AD 63,75
876 KGM/3800 PİRİNÇ BORU KG 113,75
877 KGM/3805 NEOPREN (LASTİK) MESNET TERTİBATI DM3 129,31
878 KGM/3820 3 CM KALINLIKTA MUHAFAZA BETONU YAPILMASI M2 31,20
879 KGM/3821 4 CM. KALINLIKTA MUHAFAZA BETONU YAPILMASI M2 33,06
880 KGM/3822 5 CM KALINLIKTA MUHAFAZA BETONU YAPILMASI M2 34,94

881 KGM/3950 1000 KG'DAN 3000 KG'A KADAR TAHKİMAT BETON BLOKLARININ 
YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ

M3 18,10

882 KGM/3955 3000 KG'DAN 6000 KG 'A KADAR TAHKİMAT BETON BLOKLARININ 
YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ

M3 21,73

883 KGM/3960 6000 KG'DAN 12000 KG 'A KADAR TAHKİMAT BETON 
BLOKLARININ YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ

M3 31,85

884 KGM/3965 TAHKİMAT İÇİN HER BOYUTTA BETON BLOK YAPILMASI M3 323,40
885 KGM/3980 SINIR TAŞI HAZIRLANMASI, YERİNE KONULMASI AD 62,18

886 KGM/3985/2A CTP YOL KENAR DİKMESİNİN TEMİNİ VE YOL BOYUNA 
DİKİLMESİ

AD 31,81

887 KGM/40.130 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM 
KAPLAMALARIN KAZILMASI

M3 231,80

888 KGM/4100/A OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 MM (2'') 
LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 73,40

889 KGM/4100/B OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 MM (2'') 
LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 45,88

890 KGM/4100-E1/A ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 50 MM (2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 35,56

891 KGM/4100-E1/B ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 50 MM (2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 22,23

892 KGM/4100-E2/A ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 50 MM (2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 43,66

893 KGM/4100-E2/B ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 50 MM (2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 27,29

894 KGM/4100-K/A KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 MM (2'') 
LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 41,91

895 KGM/4100-K/B KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 MM (2'') 
LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 26,19

896 KGM/4101/A OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 37,5 MM (1 
1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 79,51
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897 KGM/4101/B OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 37,5 MM (1 
1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 49,69

898 KGM/4101-E1/A ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 37,5 MM (1 1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 41,68

899 KGM/4101-E1/B ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 37,5 MM (1 1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 26,05

900 KGM/4101-E2/A ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 37,5 
MM (1 1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 49,78

901 KGM/4101-E2/B ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 37,5 
MM (1 1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 31,11

902 KGM/4101-K/A KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 37,5 MM (1 
1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 48,03

903 KGM/4101-K/B KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 37,5 MM (1 
1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 30,02

904 KGM/4101-S/A SERT TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 37,5 MM (1 
1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 91,73

905 KGM/4101-S/B SERT TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 37,5 MM (1 
1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 57,33

906 KGM/4102/A OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1'') 
VE 19 MM (3/4'')LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 89,08

907 KGM/4102/B OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1'') 
VE 19 MM (3/4'')LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 55,68

908 KGM/4102-E1/A ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 25 MM (1'') VE 19 MM (3/4'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 51,24

909 KGM/4102-E1/B ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 25 MM (1'') VE 19 MM (3/4'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 32,03

910 KGM/4102-E2/A ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM 
(1'') VE 19 MM (3/4'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 59,34

911 KGM/4102-E2/B ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM 
(1'') VE 19 MM (3/4'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 37,09

912 KGM/4102-K/A KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1'') 
VE 19 MM (3/4'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 57,59

913 KGM/4102-K/B KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1'') 
VE 19 MM (3/4'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 35,99

914 KGM/4102-S/A SERT TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1'') VE 
19 MM (3/4'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 104,35

915 KGM/4102-S/B SERT TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1'') VE 
19 MM (3/4'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 65,22

916 KGM/4102-T/A TOPLAMA TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM 
(1'') VE 19 MM (3/4'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 150,56

917 KGM/4102-T/B TOPLAMA TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM 
(1'') VE 19 MM (3/4'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 94,10

918 KGM/4103/A OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1'') 
, 19 MM (3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 93,53

919 KGM/4103/B OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1'') 
, 19 MM (3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 58,46

920 KGM/4103-E1/A
ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 25 MM (1"), 19 MM (3/4") VE 12.5 MM (1/2") LİK AGREGA 
HAZIRLANMASI

M3 55,69

921 KGM/4103-E1/B
ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 25 MM (1"), 19 MM (3/4") VE 12.5 MM (1/2") LİK AGREGA 
HAZIRLANMASI

TON 34,81

922 KGM/4103-E2/A ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM 
(1'') , 19 MM (3/4'') VE 12.5 (1/2'') MM LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 63,79
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923 KGM/4103-E2/B ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM 
(1'') , 19 MM (3/4'') VE 12.5 (1/2'') MM LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 39,87

924 KGM/4103-K/A KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1"), 
19 MM (3/4") VE 12.5 MM (1/2") LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 62,04

925 KGM/4103-K/B KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM(1"), 
19 MM (3/4") VE 12.5 MM (1/2") LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 38,78

926 KGM/4103-S/A SERT TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1'') , 19 
MM (3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 111,09

927 KGM/4103-S/B SERT TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1'') , 19 
MM (3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 69,43

928 KGM/4103-T/A TOPLAMA TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM 
(1''), 19 MM (3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 155,01

929 KGM/4103-T/B TOPLAMA TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM 
(1''), 19 MM (3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 96,88

930 KGM/4104/A OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM 
(3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 97,34

931 KGM/4104/B OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM 
(3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 60,84

932 KGM/4104-E1/A
ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 19 MM (3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA 
HAZIRLANMASI

M3 59,50

933 KGM/4104-E1/B
ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 19 MM (3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA 
HAZIRLANMASI

TON 37,19

934 KGM/4104-E2/A ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM 
(3/4'') VE 12.5 (1/2'') MM LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 67,60

935 KGM/4104-E2/B ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM 
(3/4'') VE 12.5 (1/2'') MM LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 42,25

936 KGM/4104-K/A KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM 
(3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 65,85

937 KGM/4104-K/B KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM 
(3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 41,16

938 KGM/4104-S/A SERT TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM (3/4'') 
VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 116,44

939 KGM/4104-S/B SERT TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM (3/4'') 
VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 72,78

940 KGM/4104-T/A TOPLAMA TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM 
(3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 158,83

941 KGM/4104-T/B TOPLAMA TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM 
(3/4'') VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 99,27

942 KGM/4105/A OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 12.5 MM 
(1/2'') VE 9,5 MM (3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 101,16

943 KGM/4105/B OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 12.5 MM 
(1/2'') VE 9,5 MM (3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 63,23

944 KGM/4105-E1/A
ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 12.5 MM (1/2'') VE 9,5 (3/8'') MM LİK AGREGA 
HAZIRLANMASI

M3 63,33

945 KGM/4105-E1/B
ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 12.5 MM (1/2'') VE 9,5 (3/8'') MM LİK AGREGA 
HAZIRLANMASI

TON 39,58

946 KGM/4105-E2/A ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 12.5 
MM (1/2'') VE 9,5 MM (3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 71,43

947 KGM/4105-E2/B ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 12.5 
MM (1/2'') VE 9,5 MM (3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 44,64

948 KGM/4105-K/A KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 12.5 MM 
(1/2'') VE 9,5 MM (3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 69,68
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949 KGM/4105-K/B KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 12.5 MM 
(1/2'') VE 9,5 MM (3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 43,55

950 KGM/4105-S/A SERT TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 12.5 MM (1/2'') 
VE 9,5 MM (3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 122,55

951 KGM/4105-S/B SERT TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 12.5 MM (1/2'') 
VE 9,5 MM (3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 76,59

952 KGM/4105-T/A TOPLAMA TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 12.5 MM 
(1/2'') VE 9,5 MM (3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 162,65

953 KGM/4105-T/B TOPLAMA TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 12.5 MM 
(1/2'') VE 9,5 MM (3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 101,66

954 KGM/4106/A OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 9,5 MM 
(3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 103,30

955 KGM/4106/B OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 9,5 MM 
(3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 64,56

956 KGM/4106-E1/A ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 9,5 (3/8'') MM LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 65,46

957 KGM/4106-E1/B ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 9,5 MM (3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 40,91

958 KGM/4106-E2/A ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 9,5 MM 
(3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 73,56

959 KGM/4106-E2/B ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 9,5 MM 
(3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 45,98

960 KGM/4106-K/A KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 9,5 MM 
(3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 71,81

961 KGM/4106-K/B KAZI TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 9,5 MM 
(3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 44,88

962 KGM/4106-S/A SERT TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 9,5 MM (3/8'') 
LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 126,23

963 KGM/4106-S/B SERT TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 9,5 MM (3/8'') 
LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 78,89

964 KGM/4106-T/A TOPLAMA TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 9,5 MM 
(3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 164,79

965 KGM/4106-T/B TOPLAMA TAŞTAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 9,5 MM 
(3/8'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 102,99

966 KGM/4107/A OCAK TAŞINDAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4)  VE DAHA 
KÜÇÜK  AGREGA HAZIRLANMASI

M3 107,13

967 KGM/4107/B OCAK TAŞINDAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4)  VE DAHA 
KÜÇÜK  AGREGA HAZIRLANMASI

TON 66,96

968 KGM/4107-E1/A
ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4) VE DAHA KÜÇÜK AGREGA 
HAZIRLANMASI

M3 69,29

969 KGM/4107-E1/B
ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4) VE DAHA KÜÇÜK AGREGA 
HAZIRLANMASI

TON 43,31

970 KGM/4107-E2/A ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 
MM (NO.4) VE DAHA KÜÇÜK  AGREGA HAZIRLANMASI

M3 77,39

971 KGM/4107-E2/B ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 
MM (NO.4) VE DAHA KÜÇÜK  AGREGA HAZIRLANMASI

TON 48,37

972 KGM/4107-K/A KAZI TAŞINDAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4) VE DAHA 
KÜÇÜK  AGREGA HAZIRLANMASI

M3 75,64

973 KGM/4107-K/B KAZI TAŞINDAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4) VE DAHA 
KÜÇÜK  AGREGA HAZIRLANMASI

TON 47,28

974 KGM/4107-S/A SERT TAŞTAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4) VE DAHA 
KÜÇÜK  AGREGA HAZIRLANMASI

M3 132,34

975 KGM/4107-S/B SERT TAŞTAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4) VE DAHA 
KÜÇÜK  AGREGA HAZIRLANMASI

TON 82,71

976 KGM/4107-T/A TOPLAMA TAŞTAN  KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4) VE 
DAHA KÜÇÜK AGREGA HAZIRLANMASI

M3 168,61
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977 KGM/4107-T/B TOPLAMA TAŞTAN  KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4) VE 
DAHA KÜÇÜK AGREGA HAZIRLANMASI

TON 105,38

978 KGM/50.127/A BETON YOL KORKULUĞU KALIBI YAPILMASI M2 768,43
979 KGM/50.128 BETON YOL KORKULUĞU YAPILMASI (A TİPİ) MT 557,55
980 KGM/50.129 BETON YOL KORKULUĞU YAPILMASI (B TİPİ) MT 586,66
981 KGM/50.130 BETON YOL KORKULUĞU SON ELEMANI YAPILMASI (A TİPİ) AD 1.115,10
982 KGM/50.131 BETON YOL KORKULUĞU SON ELEMANI YAPILMASI (B TİPİ) AD 1.173,32

983 KGM/50.132 A TİPİ BETON YOL KORKULUĞU VE SON ELEMANIN YERİNE 
KONULMASI

MT 146,68

984 KGM/50.133 B TİPİ BETON YOL KORKULUĞU VE SON ELEMANIN YERİNE 
KONULMASI

MT 147,84

985 KGM/5001/K TRAFİK STANDART 90 CM ÜÇGEN KENARLI T VE Y LEVHASI 
YAPILMASI

AD 133,43

986 KGM/5002/K TRAFİK STANDART YUVARLAK 60 CM ÇAPLI B VE Y LEVHASI 
YAPILMASI

AD 140,06

987 KGM/5003/K TRAFİK STANDART DİKGÖRTGEN 60 X 60 CM ÇAPLI B LEVHASI 
YAPILMASI

AD 106,95

988 KGM/5004/K TRAFİK YOL ENGEL İŞARETİ LEVHASI YAPILMASI AD 129,18
989 KGM/5005/K TRAFİK ÇAVUŞ LEVHASI YAPILMASI (30 X 150 CM) AD 143,68
990 KGM/5006/K TRAFİK STANDART İŞARET LEVHA DİREĞİ YAPILMASI MT 155,29
991 KGM/5007/K TRAFİK EMNİYET KLAVUZU AYAĞI YAPILMASI AD 109,54
992 KGM/5008/K TRAFİK İŞARET LEVHASI BOYANMASI M2 82,49

993 KGM/5009/K STANDART TRAFİK İŞARET LEVHALARINA SEMBOL, BORDÜR VE 
YAZI YAPILMASI

M2 21,25

994 KGM/5010/K
STANDART TRAFİK LEVHALARI (ÜÇGEN, YUVARLAK, DÖRGEN) 
ENGEL İŞARETLERİ VE ENGEL İŞARETLERİNİN AYAKLARININ 
BAKIMININ YAPILMASI

AD 11,88

995 KGM/5020/K TRAFİK İŞARETLEMESİNİN YAPILMASI VE EMNİYET 
TEDBİRLERİNİN ALINMASI

KM 1.540,00

996 KGM/5030/K TRAFİK İŞARETLEMESİ İÇİN LÜZUMLU HER TÜRLÜ MALZEMENİN 
TEMİNİ

KM 262,03

997 KGM/5050/K
TRAFİK İŞARETLEME MALZEMELERİNİN TEMİNİ, 
İŞARETLEMENİN YAPILMASI VE EMNİYET TEDBİRLERİNİN 
ALINMASI

KM 1.802,03

998 KGM/5060/K TRAFİK EMNİYETİNİN SİNYALİZASYON TERTİBATI İLE 
SAĞLANMASI

KM 1.694,00

999 KGM/60.001
YOL BAKIM VE ONARIMLARINDA GEÇİCİ TRAFİK 
İŞARETLEMESİNİN YAPILMASI VE EMNİYET TEDBİRLERİNİN 
ALINMASI

GÜN 741,29

1000 KGM/60.002 YOL BAKIM VE ONARIMLARINDA GEÇİCİ TRAFİK İŞARETLEMESİ 
İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ MALZEMENİN TEMİNİ

GÜN 420,55

1001 KGM/60.003 YAYA ÇİZGİ EKİBİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 236,30

1002 KGM/60.004 STANDART TRAFİK İŞARET LEVHASI VE DİREĞİNİN BAKIMININ 
YAPILMASI

AD 24,39

1003 KGM/60.005 TRAFİK BİLGİ İŞARET LEVHASI BAKIMININ YAPILMASI AD 69,88

1004 KGM/60.006
YOL BAKIM VE ONARIMLARINDA GEÇİCİ TRAFİK İŞARETLEMESİ 
İÇİN MALZEME TEMİNİ, İŞARETLEME YAPILMASI VE EMNİYET 
TEDBİRLERİNİN ALINMASI

GÜN 1.452,30

1005 KGM/60.007 YOL BAKIM VE ONARIMLARININ TRAFİK EMNİYETİNİN 
SİNYALİZASYON TERTİBATI İLE SAĞLANMASI 

GÜN 1.019,28

1006 KGM/60.010 3 MM KALINLIĞINDAKİ ALÜMİNYUM MALZEMEDEN 90 CM 
KENARLI EŞKENAR ÜÇGEN LEVHA YAPILMASI

AD 524,83

1007 KGM/60.011 3 MM KALINLIĞINDAKİ ALÜMİNYUM MALZEMEDEN 135 CM 
KENARLI EŞKENAR ÜÇGEN LEVHA YAPILMASI

AD 956,95

1008 KGM/60.012 3 MM KALINLIĞINDAKİ ALÜMİNYUM MALZEMEDEN 60 CM ÇAPLI 
YUVARLAK LEVHA YAPILMASI

AD 403,23
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1009 KGM/60.013 3 MM KALINLIĞINDAKİ ALÜMİNYUM MALZEMEDEN 90 CM ÇAPLI 
YUVARLAK LEVHA YAPILMASI

AD 728,13

1010 KGM/60.014 3 MM KALINLIĞINDAKİ ALÜMİNYUM MALZEMEDEN 75 CM'LİK 
SEKİZGEN LEVHA YAPILMASI

AD 556,71

1011 KGM/60.015 3 MM KALINLIĞINDAKİ ALÜMİNYUM MALZEMEDEN 90 CM'LİK 
SEKİZGEN LEVHA YAPILMASI

AD 703,30

1012 KGM/60.016 3 MM KALINLIĞINDAKİ ALÜMİNYUM MALZEMEDEN MUHTELİF 
EBATLARDA DÖRTGEN LEVHA YAPILMASI

M2 901,45

1013 KGM/60.017 3 MM KALINLIĞINDAKİ ALÜMİNYUM MALZEMEDEN TEHLİKELİ 
VİRAJ YÖN LEVHASI YAPILMASI T-33 B (60 X 180 CM)

AD 1.396,94

1014 KGM/60.018 3 MM KALINLIĞINDAKİ ALÜMİNYUM MALZEMEDEN TEHLİKELİ 
VİRAJ YÖN LEVHASI YAPILMASI T-33 B (50 X 150 CM)

AD 1.142,08

1015 KGM/60.019 3 MM KALINLIĞINDAKİ ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ENGEL 
LEVHASI YAPILMASI

AD 877,69

1016 KGM/60.020 2.5 M2 VE 2.5 M2 DEN KÜÇÜK ALÜMİNYUM PROFİLDEN BİLGİ 
LEVHASI YAPILMASI

M2 1.377,31

1017 KGM/60.021 2.5 M2 DEN BÜYÜK ALÜMİNYUM PROFİLDEN BİLGİ LEVHASI 
YAPILMASI

M2 1.323,65

1018 KGM/60.022 2 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN 90 CM KENARLI 
EŞKENAR ÜÇGEN LEVHA YAPILMASI

AD 204,89

1019 KGM/60.023 2 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN 135 CM KENARLI 
EŞKENAR ÜÇGEN LEVHA YAPILMASI

AD 459,25

1020 KGM/60.024 1,5 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN 90 CM KENARLI 
EŞKENAR ÜÇGEN LEVHA YAPILMASI

AD 171,73

1021 KGM/60.025 2 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN 60 CM ÇAPLI 
YUVARLAK LEVHA YAPILMASI

AD 181,71

1022 KGM/60.026 2 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN 90 CM ÇAPLI 
YUVARLAK  LEVHA YAPILMASI

AD 347,50

1023 KGM/60.027 1.5 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN 60 CM ÇAPLI 
YUVARLAK LEVHA YAPILMASI

AD 156,96

1024 KGM/60.028 2 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN 75 CM'LİK 
SEKİZGEN LEVHA YAPILMASI

AD 241,20

1025 KGM/60.029/A 2 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN 90 CM'LİK 
SEKİZGEN LEVHA YAPILMASI

AD 338,10

1026 KGM/60.030 1,5 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN 75 CM'LİK 
SEKİZGEN LEVHA YAPILMASI

AD 204,95

1027 KGM/60.031 2 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN MUHTELİF 
EBATLARDA DÖRTGEN LEVHA YAPILMASI

M2 483,63

1028 KGM/60.032 1,5 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN MUHTELİF 
EBATLARDA DÖRTGEN LEVHA YAPILMASI

M2 410,11

1029 KGM/60.033 2 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN TEHLİKELİ VİRAJ 
YÖN LEVHA YAPILMASI 

AD 672,70

1030 KGM/60.034 2 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN TEHLİKELİ VİRAJ 
YÖN LEVHA YAPILMASI  

AD 494,54

1031 KGM/60.035 2 MM KALINLIĞINDAKİ GALVANİZLİ SACDAN ENGEL LEVHASI 
YAPILMASI

AD 304,34

1032 KGM/60.036 2.5 M2 VE 2.5 M2 DEN KÜÇÜK GALVANİZLİ SACDAN TRAFİK BİLGİ 
LEVHASI YAPILMASI

M2 765,79

1033 KGM/60.037 1.5 MM KALINLIĞINDA GALVANİZLİ SAC PROFİLDEN TRAFİK 
BİLGİ LEVHASI YAPILMASI

M2 761,89

1034 KGM/60.038 2 MM KALINLIĞINDA GALVANİZLİ SAC PROFİLDEN TRAFİK BİLGİ 
LEVHASI YAPILMASI

M2 891,16

1035 KGM/60.039 1.5 MM KALINLIĞINDAKİ SİYAH SACDAN (DKP) KAPLAMA 
SINIRLAYICI LEVHA YAPILMASI

AD 66,14

1036 KGM/60.040 KAPLAMA SINIRLAYICI LEVHANIN BOYANMASI VE SEMBOL 
YAPILMASI

AD 11,76
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1037 KGM/60.041 1,5 MM KALINLIĞINDAKİ SİYAH SACDAN (DKP) KAPLAMA 
SINIRLAYICI LEVHA YAPILMASI VE GALVANİZ KAPLANMASI

AD 92,39

1038 KGM/60.042 TRAFİK İŞARET LEVHASI DİREĞİ YAPILMASI VE 
GALVANİZLENMESİ (5 MM KALINLIĞINDA, 170 MM AÇILIMINDA)

MT 276,64

1039 KGM/60.042/A TRAFİK İŞARET LEVHASI DİREĞİ YAPILMASI VE 
GALVANİZLENMESİ (4 MM KALINLIĞINDA, 149 MM AÇILIMINDA)

MT 204,06

1040 KGM/60.043 TRAFİK BİLGİ VE YÖN LEVHALARI İÇİN DİREK YAPILMASI VE 
BOYANMASI (MUHTELİF EBAT NPI PROFİL DEMİR)

KG 27,86

1041 KGM/60.044 TRAFİK BİLGİ VE YÖN LEVHALARI İÇİN DİREK YAPILMASI VE 
GALVANİZ KAPLANMASI (MUHTELİF EBAT NPI PROFİLDEN)

KG 33,58

1042 KGM/60.045
TRAFİK BİLGİ VE YÖN LEVHALARI İÇİN DİREK YAPILMASI VE 
GALVANİZ KAPLANMASI (MUHTELİF EBAT NPI PROFİLDEN 
ANKRAJLI TİP)

KG 37,43

1043 KGM/60.046 KAPLAMA ÜSTÜ LEVHA TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU İMALİ VE 
GALVANİZ KAPLANMASI

KG 31,79

1044 KGM/60.047 TRAFİK İŞARET LEVHALARINA SEMBOL, BORDÜR VE YAZI 
YAZILMASI

M2 36,79

1045 KGM/60.048 LEVHAYA TAM REFLEKTİF MALZEME YAPIŞTIRILMASI M2 193,76

1046 KGM/60.049 LEVHAYA STANDART HAZIR RETROREFLEKTİF TRAFİK 
İŞARETİNİN YAPIŞTIRILMASI

AD 39,06

1047 KGM/60.050 LEVHAYA TEK KAT REFLEKTİF MALZEME YAPIŞTIRILMASI M2 105,16

1048 KGM/60.051 LEVHAYA VİNİL (FOLYO) MALZEME İLE YAZI VE SEMBOL 
YAPILMASI

M2 75,00

1049 KGM/60.052 STANDART TRAFİK İŞARET LEVHA DİREĞİNİN YERİNE 
KONULMASI

AD 114,74

1050 KGM/60.053 KAPLAMA SINIRLAYICI LEVHASININ YERİNE KONULMASI AD 4,73

1051 KGM/60.054 TRAFİK BİLGİ LEVHALARINA TEMEL YAPIMI VE LEVHA DİREĞİ 
MONTAJI

AD 871,93

1052 KGM/60.055 TRAFİK BİLGİ LEVHALARINA ANKRAJLI TEMEL YAPILMASI VE 
LEVHA DİREĞİNİN MONTAJI

AD 1.005,11

1053 KGM/60.056 KAPLAMA ÜSTÜ LEVHA TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONUNUN 
KOMPLE YERİNE KONULMASI

AD 20.059,65

1054 KGM/60.057 STANDART TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YERİNE KONULMASI AD 64,34

1055 KGM/60.058 TRAFİK BİLGİ LEVHALARININ YERLERİNE KONULMASI M2 143,49

1056 KGM/60.059 KAPLAMA ÜSTÜ BİLGİ LEVHALARININ YERLERİNE KONULMASI M2 352,30

1057 KGM/60.060 STANDART TRAFİK İŞARET LEVHASININ YERİNDEN SÖKÜLMESİ AD 45,59

1058 KGM/60.061 TRAFİK BİLGİ LEVHALARININ YERLERİNDEN SÖKÜLMESİ M2 115,11

1059 KGM/60.062 KAPLAMA ÜSTÜ BİLGİ LEVHALARININ YERLERİNDEN 
SÖKÜLMESİ

M2 177,14

1060 KGM/60.063 STANDART LEVHA DİREĞİNİN YERİNDEN SÖKÜLMESİ AD 114,74
1061 KGM/60.064 TRAFİK BİLGİ LEVHA DİREĞİNİN YERİNDEN SÖKÜLMESİ AD 218,75

1062 KGM/60.065 KAPLAMA ÜSTÜ LEVHA TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONUN KOMPLE 
YERİNDEN SÖKÜLMESİ

AD 6.629,28

1063 KGM/60.070 A TİPİ YERİNDE BETON YOL KORKULUĞU YAPILMASI MT 828,91
1064 KGM/60.071 B TİPİ YERİNDE BETON YOL KORKULUĞU YAPILMASI MT 754,58

1065 KGM/60.072 A TİPİ YERİNDE BETON YOL KORKULUĞU SON ELEMANI 
YAPILMASI

AD 1.657,82

1066 KGM/60.073 B TİPİ YERİNDE BETON YOL KORKULUĞU SON ELEMANI 
YAPILMASI

AD 1.509,16

1067 KGM/60.100 STANDART SİNYAL VERİCİ DİREĞİ YAPILMASI VE 
GALVANİZLENMESİ

AD 1.483,45

1068 KGM/60.101 BAŞ ÜSTÜ  SİNYAL VERİCİ DİREĞİ YAPILMASI VE 
GALVANİZLENMESİ

AD 3.749,40
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1069 KGM/60.102 200 MM ÇAPLI POLİKARBOBONAT MALZEMEDEN SİNYAL VERİCİ 
YAPILMASI

AD

1070 KGM/60.103 300 MM ÇAPLI POLİKARBONAT MALZEMEDEN SİNYAL VERİCİ 
YAPILMASI

AD

1071 KGM/60.104 200 MM ÇAPLI SİNYAL VERİCİ GRUPLAR İÇİN KAMAŞMA PANOSU 
YAPILMASI VE ELEKTROSTATİK TOZ BOYA İLE BOYANMASI

AD 431,88

1072 KGM/60.105 300 MM ÇAPLI SİNYAL VERİCİ GRUPLAR İÇİN KAMAŞMA PANOSU 
YAPILMASI VE ELEKTROSTATİK TOZ BOYA İLE BOYANMASI

AD 541,19

1073 KGM/60.106 200 MM ÇAPLI SİNYAL VERİCİLERİN YAYA SİNYAL VERİCİ 
GURUBU HALİNE GETİRİLMESİ MONTAJI

GRUP

1074 KGM/60.107 200 MM ÇAPLI SİNYAL VERİCİLERİN OTO SİNYAL VERİCİ GRUBU 
HALİNE GETİRİLMESİ MONTAJI

GRUP

1075 KGM/60.108 300 MM ÇAPLI SİNYAL VERİCİLERİN OTO SİNYAL VERİCİ GURUBU 
HALİNE GETİRİLMESİ MONTAJI

GRUP

1076 KGM/60.109 KAMAŞMA PANOSUNUN OTO SİNYAL VERİCİ GRUBUNA MONTAJI AD 239,40

1077 KGM/60.110 SİNYAL VERİCİ GRUBU VEYA SİNYAL VERİCİNİN STANDART 
VEYA BAŞ ÜSTÜ DİREĞİNDEN SÖKÜLMESİ

GRUP 429,78

1078 KGM/60.111 STANDART SİNYAL VERİCİ DİREĞİNİN YERİNE KONULMASI AD 305,70
1079 KGM/60.112 STANDART SİNYAL VERİCİ DİREĞİN YERİNDEN SÖKÜLMESİ AD 155,10
1080 KGM/60.113 BAŞ ÜSTÜ SİNYAL VERİCİ DİREĞİN YERİNE KONULMASI AD 494,85
1081 KGM/60.114 BAŞ ÜSTÜ SİNYAL VERİCİ DİREĞİN YERİNDEN SÖKÜLMESİ AD 269,08

1082 KGM/60.115 200 MM ÇAPLI SİNYAL VERİCİ İLE 300 MM ÇAPLI SİNYAL 
VERİCİNİN STANDART DİREĞİNE MONTAJI

AD 231,75

1083 KGM/60.116 300 MM ÇAPLI SİNYAL VERİCİNİN BAŞ ÜSTÜ DİREĞİNE MONTAJI AD 294,08

1084 KGM/60.117 200 MM ÇAPLI SİNYAL VERİCİ İLE 300 MM ÇAPLI SİNYAL VERİCİ 
GRUBUN STANDART DİREĞİNE MONTAJI

GRUP 277,09

1085 KGM/60.118 300 MM ÇAPLI SİNYAL VERİCİ GRUBUN BAŞ ÜSTÜ DİREĞİNE 
MONTAJI

GRUP 308,41

1086 KGM/60.119
200 MM VEYA 300 MM ÇAPLI SİNYAL VERİCİ GRUBU İLE 200 MM 
VEYA 300 MM ÇAPLI SİNYAL VERİCİNİN KAPLAMA ÜSTÜ 
KONSTRÜKSİYONA MONTAJI

GRUP 1.102,85

1087 KGM/60.120 SİNYAL VERİCİ GRUBU VEYA SİNYAL VERİCİNİN KAPLAMA 
ÜSTÜ KONSTRÜKSİYONUNDAN SÖKÜLMESİ

GRUP 851,29

1088 KGM/60.121 KAVŞAK KONTROL CİHAZININ YERİNE KONULMASI AD 490,35
1089 KGM/60.122 YOL ALTINDAN KABLO GEÇİŞİ MT 87,85
1090 KGM/60.123 ORTA REFÜJ VE KALDIRIM ALTINDAN KABLO GEÇİŞİ MT 39,00
1091 KGM/60.200 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ M2 54,00
1092 KGM/60.201 YAYA İŞARETLEMENİN SİLİNMESİ M2 42,51

1093 KGM/60.202 MAKİNE İLE 1.5 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE 
PÜSKÜRTME (SPREY) YÖNTEMİYLE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ

M2 66,69

1094 KGM/60.203 MAKİNE İLE 2 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE 
PÜSKÜRTME (SPREY) YÖNTEMİYLE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ

M2 82,09

1095 KGM/60.204 MAKİNE İLE 1 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE 
PÜSKÜRTME (SPREY) YÖNTEMİYLE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ

M2 43,45

1096 KGM/60.205 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE YAYA GEÇİTLERİ VE 
YAVAŞLAMA UYARI ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ

M2 93,14

1097 KGM/60.206
2 MM KALINLIĞINDA ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE YAYA 
GEÇİTLERİ, YAVAŞLAMA UYARI VE ŞERİT ÇİZGİLERİNİN 
ÇİZİLMESİ

M2 211,45
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1098 KGM/60.207
3 MM KALINLIĞINDA ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE YAYA 
GEÇİTLERİ, YAVAŞLAMA UYARI VE ŞERİT ÇİZGİLERİNİN 
ÇİZİLMESİ

M2 267,51

1099 KGM/60.208
3 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE SERME 
YÖNTEMİYLE YAYA GEÇİTLERİ, YAVAŞLAMA UYARI VE ŞERİT 
ÇİZGİLERİN ÇİZİLMESİ

M2 222,09

1100 KGM/60.209
2 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE SERME 
YÖNTEMİYLE YAYA GEÇİTLERİ, YAVAŞLAMA UYARI VE ŞERİT 
ÇİZGİLERİN ÇİZİLMESİ

M2 186,88

1101 KGM/60.210 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE OFSET TARAMASI ÇİZİLMESİ M2 92,51

1102 KGM/60.211 2 MM KALINLIĞINDA ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE OFSET 
TARAMASI ÇİZİLMESİ

M2 149,99

1103 KGM/60.212 3 MM KALINLIĞINDA ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE OFSET 
TARAMASI ÇİZİLMESİ

M2 174,36

1104 KGM/60.213 3 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE SERME 
YÖNTEMİYLE OFSET TARAMASI ÇİZİLMESİ

M2 161,58

1105 KGM/60.214 2 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE SERME 
YÖNTEMİYLE OFSET TARAMASI ÇİZİLMESİ

M2 146,01

1106 KGM/60.215 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE SEYREK REFÜJ TARAMALARI 
ÇİZİLMESİ

M2 58,11

1107 KGM/60.216 2 MM KALINLIĞINDA ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE SEYREK 
REFÜJ TARAMALARI ÇİZİLMESİ

M2 107,38

1108 KGM/60.217 3 MM KALINLIĞINDA ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE SEYREK 
REFÜJ TARAMALARI ÇİZİLMESİ

M2 125,66

1109 KGM/60.218 3 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE SERME 
YÖNTEMİYLE SEYREK REFÜJ TARAMALARI ÇİZİLMESİ

M2 120,01

1110 KGM/60.219 2 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE SERME 
YÖNTEMİYLE SEYREK REFÜJ TARAMALARI ÇİZİLMESİ

M2 108,86

1111 KGM/60.220 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE STANDART OK VE YAZILARIN 
ÇİZİLMESİ

AD 244,84

1112 KGM/60.221 2 MM KALINLIĞINDA ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE STANDART 
OK VE YAZILARIN ÇİZİLMESİ

AD 488,41

1113 KGM/60.222 3 MM KALINLIĞINDA ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE STANDART 
OK VE YAZILARIN ÇİZİLMESİ

AD 642,88

1114 KGM/60.223 3 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE SERME 
YÖNTEMİYLE STANDART OK VE YAZILARIN ÇİZİLMESİ

AD 525,58

1115 KGM/60.224 2 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE SERME 
YÖNTEMİYLE STANDART OK VE YAZILARIN ÇİZİLMESİ

AD 444,48

1116 KGM/60.225 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE STANDART ÇİFT OK ÇİZİLMESİ AD 313,50

1117 KGM/60.226 2 MM KALINLIĞINDA ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE STANDART 
ÇİFT OK ÇİZİLMESİ

AD 569,58

1118 KGM/60.227 3 MM KALINLIĞINDA ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE STANDART 
ÇİFT OK ÇİZİLMESİ

AD 733,55

1119 KGM/60.228 3 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE SERME 
YÖNTEMİYLE STANDART ÇİFT OK ÇİZİLMESİ

AD 599,20

1120 KGM/60.229 2 MM KALINLIĞINDATERMOPLASTİK BOYA İLE SERME 
YÖNTEMİYLE STANDART ÇİFT OK ÇİZİLMESİ

AD 516,06

1121 KGM/60.230 MALZEME İDAREDEN SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE YOL 
ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ

M2 8,05

1122 KGM/60.231 MALZEME İDAREDEN SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE YAYA 
GEÇİTLERİ VE YAVAŞLAMA UYARI  ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ

M2 68,16

1123 KGM/60.232 MALZEME İDAREDEN SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE OFSET 
TARAMASI ÇİZİLMESİ

M2 82,93

1124 KGM/60.233 MALZEME İDAREDEN SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE SEYREK 
REFÜJ TARAMALARI ÇİZİLMESİ

M2 53,39

1125 KGM/60.234 MALZEME İDAREDEN SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE STANDART 
OK VE YAZILARIN  ÇİZİLMESİ

AD 189,14

1126 KGM/60.235 MALZEME İDAREDEN SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE STANDART 
ÇİFT OK ÇİZİLMESİ

AD 252,18
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1127 KGM/6208
8 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) TİP-A

M2 33,50

1128 KGM/6208-A
8 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE (TİP-A)

M2 32,25

1129 KGM/6209
9 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) TİP-A

M2 37,51

1130 KGM/6209-A
9 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE (TİP-A)

M2 36,26

1131 KGM/6210 BİTÜMLÜ SICAK TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
MALZEME İLE) (TİP-1)

M2 41,54

1132 KGM/6210/S
10 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT 
TAŞ İLE)  (TİP-A)

M2 45,35

1133 KGM/6210/S-A
10 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT 
TAŞ İLE) ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE (TİP-A)

M2 44,10

1134 KGM/6210-A
10 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE (TİP-A)

M2 40,29

1135 KGM/6211
11 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) TİP-A

M2 45,55

1136 KGM/6211-A
11 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE TİP-A

M2 44,30

1137 KGM/6212
12 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) TİP-A

M2 49,57

1138 KGM/6212/E
12 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
ÇAKILLI MALZEME  İLE) TİP-A

M2 44,63

1139 KGM/6212/E-A
12 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
ÇAKILLI MALZEME  İLE) ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE TİP-A

M2 43,38

1140 KGM/6212/S
12 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT 
TAŞ İLE)  (TİP-A)

M2 54,15

1141 KGM/6212/S-A
12 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT 
TAŞ İLE) ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE (TİP-A)

M2 52,90

1142 KGM/6212-A
12 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE TİP-A

M2 48,32

1143 KGM/6213
13 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) TİP-A

M2 53,59

1144 KGM/6213-A
13 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE TİP-A

M2 52,34

1145 KGM/6214
14 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) TİP-A

M2 57,60

1146 KGM/6214/E
14 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
ÇAKILLI MALZEME  İLE) TİP-A

M2 51,84
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1147 KGM/6214/E-A
14 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
ÇAKILLI MALZEME  İLE) ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE TİP-A

M2 50,59

1148 KGM/6214-A
14 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ 
SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
OCAK TAŞI İLE) ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE TİP-A

M2 56,35

1149 KGM/6400-1 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-1)

TON 67,96

1150 KGM/6400-2 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-2)

TON 68,59

1151 KGM/6401-1 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE) (TİP-1)

TON 81,91

1152 KGM/6401-2 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE)

TON 82,90

1153 KGM/6402-1 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE) (TİP-1)

TON 50,25

1154 KGM/6402-2 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE) (TİP-2)

TON 50,89

1155 KGM/6404
4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAKTAŞI İLE)(TİP-
1)

M2 18,51

1156 KGM/6404/S
4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE) (TİP-
1)

M2 20,24

1157 KGM/6404/S-M
4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ VE 
MODİFİYE BİTÜM İLE)

M2 23,75

1158 KGM/6404-M
4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAKTAŞI VE 
MODİFİYE BİTÜM İLE)(TİP-1)

M2 21,80

1159 KGM/6405
5 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) 
(TİP-1)

M2 22,80

1160 KGM/6405/S 5 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERTAŞ İLE) (TİP-1)

M2 24,95

1161 KGM/6405/S-M
5 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERTAŞ VE 
MODİFİYE BİTÜM İLE)

M2 29,34

1162 KGM/6405-M
5 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI VE 
MODİFİYE BİTÜM İLE) (TİP-1)

M2 26,92

1163 KGM/6410 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) TİP-1

TON 194,14

1164 KGM/6450-1 TAŞ MASTİK ASFALT (TMA) AŞINMA TABAKASI MALZEMESİNİN 
TEMİNİ (TİP-1) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) 

TON 68,34

1165 KGM/6450-2 TAŞ MASTİK ASFALT (TMA) AŞINMA TABAKASI MALZEMESİNİN 
TEMİNİ (TİP-2) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) 

TON 69,18

1166 KGM/6451-1 TAŞ MASTİK ASFALT (TMA) AŞINMA TABAKASI MALZEMESİNİN 
TEMİNİ (TİP-1) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE) 

TON 80,18

1167 KGM/6451-2 TAŞ MASTİK ASFALT (TMA) AŞINMA TABAKASI MALZEMESİNİN 
TEMİNİ (TİP-2) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE) 

TON 81,13

1168 KGM/6454
4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA TAŞ MASTİK ASFALT AŞINMA 
TABAKASI YAPILMASI (TİP-1) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI 
İLE) 

M2 19,91
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1169 KGM/6454/S
4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA TAŞ MASTİK ASFALT AŞINMA 
TABAKASI YAPILMASI ( TİP-1) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ 
İLE)

M2 21,46

1170 KGM/6454/S-M
4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA TAŞ MASTİK ASFALT AŞINMA 
TABAKASI YAPILMASI (TİP-1) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ 
VE MODİFİYE BİTÜM İLE) 

M2 25,33

1171 KGM/6454-M
4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA TAŞ MASTİK ASFALT AŞINMA 
TABAKASI YAPILMASI (TİP-1) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI 
VE MODİFİYE BİTÜM  İLE) 

M2 23,70

1172 KGM/70.001 120 HP GÜCÜNDE 7 TONLUK DAMPERLİ KAMYON İLE BAKIM 
İŞLERİ YAPILMASI

GÜN 4.946,40

1173 KGM/70.002 45 HP GÜCÜNDE LASTİK TEKERLEKLİ,DAMPERLİ KASASI OLAN 
TRAKTÖR İLE BAKIM İŞLERİ YAPILMASI

GÜN 3.583,01

1174 KGM/70.003 KIŞ PROGRAMINDA KAR VE BUZLA MÜCADELE AMACIYLA 
KAMYON ÇALIŞTIRILMASI

SA 331,69

1175 KGM/70.004 MAKİNE İLE HER KESİT VE GENİŞLİKTE HİDROLİK YAPILARIN 
GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA DERE YATAKLARININ DÜZENLENMESİ

M3 49,19

1176 KGM/70.005 EL İLE HER KESİT VE GENİŞLİKTE HİDROLİK YAPILARIN GİRİŞ 
VE ÇIKIŞINDA DERE YATAKLARININ DÜZENLENMESİ

M3 46,88

1177 KGM/70.006 STABİLİZE YOLLARDA REGLAJ, SULAMA VE SIKIŞTIRMA KM 4.538,76

1178 KGM/70.007
EL İLE KURUDA VEYA SUDA 3 M2' DEN BÜYÜK KES. KUTU VEYA 
KEMER MENFEZ İLE HER TÜRLÜ BÜZ VE MECRA 
KANAL.İÇİN.BATAK,BALÇIK VE ALÜV.BİRİK.MALZ.TEM.

M3 375,00

1179 KGM/70.008

EL İLE KURUDA VEYA SUDA 1 M2 İLE 3 M2 ARASI KES.(1 M2 
HARİÇ,3 M2 DAHİL) KUTU VEYA KEMER MENFEZ İLE HER TÜRLÜ 
BÜZ VE MECRA KANAL.İÇİN.BATAK,BALÇIK VE 
ALÜV.BİRİK.MALZ.TEM.

M3 453,13

1180 KGM/70.009
EL İLE KURUDA VEYA SUDA 1 M2 VE DAHA KÜÇÜK KESİTTEKİ 
KUTU VEYA KEMER MENFEZ İLE HER TÜRLÜ BÜZ VE MECRA 
KANAL.İÇİN.BATAK,BALÇIK VE ALÜV.BİRİK.MALZ.TEM.

M3 578,13

1181 KGM/70.010
EL İLE KURUDA VEYA SUDA HER TÜRLÜ ROGAR İÇİNDEKİ 
BATAK,BALÇIK VE ALÜVYON VS.BİRİKİNTİ MALZEMESİNİN 
TEMİZLENMESİ

M3 140,63

1182 KGM/70.011 HER KESİT VE GENİŞLİKTE BETON KAPLAMALI KENAR,REFÜJ VE 
KAFA HENDEKLERİNİN TEMİZLİĞİ

M3 36,18

1183 KGM/70.012 HER KESİT VE GENİŞLİKTE TAŞ KAPLAMALI KENAR,REFÜJ VE 
KAFA HENDEKLERİNİN TEMİZLİĞİ

M3 43,99

1184 KGM/70.013 HER KESİT VE GENİŞLİKTE KURUDA VEYA SUDA KAPLAMASIZ 
KAFA HENDEKLERİNİN TEMİZLİĞİ

M3 43,99

1185 KGM/70.014 EL İLE HER KESİT VE GENİŞLİKTE KURUDA VEYA SUDA 
KAPLAMASIZ KENAR VE REFÜJ HENDEKLERİNİN TEMİZLİĞİ

KM 3.897,39

1186 KGM/70.015 MAKİNE İLE HER KESİT VE GENİŞLİKTE KURUDA VEYA SUDA 
KAPLAMASIZ KENAR VE REFÜJ HENDEKLERİNİN TEMİZLİĞİ

KM 2.846,64

1187 KGM/70.016 TRETUVARSIZ BORDÜR DİPLERİNİN TEMİZLİĞİ MT 9,23

1188 KGM/70.017 TRETUVARLI BORDÜR DİPLERİNİN VE TRETUVARLARIN 
TEMİZLİĞİ

MT 10,85

1189 KGM/70.018 ASFALT YOL YÜZEYİNE DÖKÜLEN PETROL TÜREVİ SIVI 
MADDELERİN TEMİZLENMESİ

M2 38,08

1190 KGM/70.019 ASFALT YOL YÜZEYİNE DÖKÜLEN PETROL TÜREVİ OLMAYAN 
SIVI MADDELERİN TEMİZLENMESİ

M2 15,33

1191 KGM/70.020 YOL YÜZEYİNDEKİ KAYGANLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN KUM 
SERPİLMESİ VE SÜPÜRÜLMESİ

M2 11,24

1192 KGM/70.021 PARK ALANLARI VE YOL BOYU KAMULAŞTIRMA ALANLARININ 
TEMİZLENMESİ

DA 36,88

1193 KGM/70.022 TÜNELLERDE BUZ SARKITLARININ TEMİZLENMESİ M2 11,98
1194 KGM/70.023 TÜNEL İÇ YÜZEYİNİN YIKANMASI M2 12,08

1195 KGM/70.024 HER CİNS VE EBATTAKİ DEVRİLMİŞ AĞAÇLARIN KESİLEREK 
YOLDAN UZAKLAŞTIRILMASI

AD 40,55
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1196 KGM/70.025 DRENAJ BACASININ KONTROLÜ VE TEMİZLİĞİ AD 11,09
1197 KGM/70.026 DRENAJ BORULARININ TEMİZLİĞİ TON 39,09

1198 KGM/70.027 CTP (CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER) YOL KENAR 
DİKMESİNİN YIKANMASI

AD 14,41

1199 KGM/70.028 CTP (CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER) YOL KENAR 
DİKMESİNE REFLEKTÖR YAPIŞTIRILMASI

AD 7,13

1200 KGM/70.029 YOLUN İKİ TARAFINDAKİ KAPLAMASIZ BANKETLERİN BAKIMI KM 3.634,18

1201 KGM/70.030 SATHİ KAPLAMALI YOLLARDA ASFALT YAMASI YAPILMASI 
İŞÇİLİĞİ 

M3 990,80

1202 KGM/70.031 SICAK KARIŞIM KAPLAMALI YOLLARDA ASFALT YAMASI 
YAPILMASI İŞÇİLİĞİ 

M3 1.285,80

1203 KGM/70.032 ASFALT YAMASI ÜZERİNE SATHİ KAPLAMA YAMASI YAPILMASI 
İŞÇİLİĞİ

M2 21,64

1204 KGM/70.033 BETON ASFALT KAPLAMALI YOLLARDA BİTÜMLÜ YAMA 
ALTLARINA STABİLİZE TEMEL YAPILMASI İŞÇİLİĞİ

M3 883,65

1205 KGM/70.034 BETON ASFALT KAPLAMALI YOLLARDA BİTÜMLÜ YAMA 
ALTLARINA ALT TEMEL YAPILMASI İŞÇİLİĞİ

M3 914,90

1206 KGM/70.035 SATHİ KAPLAMALI YOLLARDA BİTÜMLÜ YAMA ALTLARINA 
STABİLİZE TEMEL YAPILMASI İŞÇİLİĞİ

M3 758,65

1207 KGM/70.036 SATHİ KAPLAMALI YOLLARDA BİTÜMLÜ YAMA ALTLARINA ALT 
TEMEL YAPILMASI İŞÇİLİĞİ

M3 789,90

1208 KGM/70.037 PREFABRİK BETONARME KAR SİPERLERİNİN BAKIMI MT 12,50
1209 KGM/70.038 PREFABRİK BETONARME KAR SİPERLERİNİN SÖKÜLMESİ MT 18,75
1210 KGM/70.039 TAŞ KAPLAMALI KAFA HENDEKLERİNİN ONARIMI M2 193,46
1211 KGM/70.040 BETON KAPLAMALI KAFA HENDEKLERİNİN ONARIMI M2 162,76
1212 KGM/70.041 TAŞ KAPLAMALI KENAR VE REFÜJ HENDEKLERİNİN ONARIMI M2 182,68

1213 KGM/70.042 BETON KAPLAMALI KENAR VE REFÜJ HENDEKLERİNİN ONARIMI M2 153,85

1214 KGM/70.043 OCAK TAŞI İLE İKSA VE İSTİNAT DUVARI ONARIMI M3 519,81
1215 KGM/70.044 KAZI TAŞI İLE İKSA VE İSTİNAT DUVARI ONARIMI M3 480,90
1216 KGM/70.045 İKSA DUVARI TEMİZLİĞİ M2 11,74
1217 KGM/70.046 İKSA DUVARI BOYANMASI M2 12,63
1218 KGM/70.047 SINIR TAŞI BOYANMASI AD 14,69
1219 KGM/70.048 İDARE MALI KAR DİREKLERİNİN DİKİLMESİ AD 35,36

1220 KGM/70.049 2 '' ÇAPINDA KAR DİREKLERİNİN BOYANMASI VE İDARE MALI 
REFLEKTİF MALZEMENİN YAPIŞTIRILMASI

AD 36,41

1221 KGM/70.050 2 1/2 '' ÇAPINDA KAR DİREKLERİNİN BOYANMASI VE İDARE MALI 
REFLEKTİF MALZEMENİN YAPIŞTIRILMASI

AD 45,06

1222 KGM/70.051 KAR DİREKLERİNİN SÖKÜLMESİ AD 6,25
1223 KGM/70.052 HER ÇEŞİT KAFES TİPİ TEL ÇİTİN SÖKÜLMESİ M2 15,50
1224 KGM/70.053 HER ÇEŞİT KAFES TİPİ TELÇİT DİREĞİNİN SÖKÜLMESİ AD 12,38

1225 KGM/70.054 GALVANİZLİ DİKENLİ TEL TEMİNİ VE BETON ÇİT DİREKLERİ 
ARASINA GERİLEREK BAĞLANMASI

MT 7,86

1226 KGM/7500 PREFABRİK BETON PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (10 CM 
KALINLIKTA)

M2 155,23

1227 KGM/7501 PREFABRİK BETON PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (8 CM 
KALINLIKTA)

M2 144,88

1228 KGM/7502 PREFABRİK BETON PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM 
KALINLIKTA)

M2 134,49

1229 KGM/7503 PREFABRİK BETON PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (5 CM 
KALINLIKTA)

M2 124,55

1230 KGM/7504 PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ MT 71,73

1231 KGM/7505/1 PREFABRİK BETON BORDÜR YAPILMASI VE YERİNE DÖŞ.(DÜZ 
BORDÜR)

MT 52,65

1232 KGM/7505/2 PREFABRİK BETON BORDÜR YAP. YERİNE DÖŞ.(TAM KESİK ÇIKIŞ 
BORDÜRÜ)

MT 64,10

1233 KGM/7506 PREFABRİK BETON PLAKLARLA ŞEV KAPLAMA YAPILMASI M2 198,85
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1234 KGM/7507/1 PREKAST KÜÇÜK TİP (TİP-1) DÜŞÜM OLUĞU YAPILMASI MT 57,99
1235 KGM/7507/2 PREKAST KÜÇÜK TİP (TİP-2) DÜŞÜM OLUĞU YAPILMASI MT 117,61

1236 KGM/7508 YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (30 X 12) (4 
CM OVAL DERİNLİKTE)

MT 48,00

1237 KGM/9000 DELGİ MAKİNESİYLE HER TÜRLÜ ZEMİNDE/KAYADA, HER 
UZUNLUKTA VE HER ÇAPTA BARBAKAN DELİĞİ DELİNMESİ

MT 119,66

1238 KGM/9001 DELİK İÇİNE PERFORE BORU İLE Ø 50 MM BARBAKAN TESİS 
EDİLMESİ

MT 29,81

1239 KGM/9001/1 DELİK İÇİNE PERFORE BORU İLE Ø 50 MM BARBAKAN TESİS 
EDİLMESİ (GEOTEKSTİL SARIMLI)

MT 38,01

1240 KGM/9002 ZEMİN ÇİVİSİ İMALİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ (Ø 28 MM) MT 88,58
1241 KGM/9002/1 ZEMİN ÇİVİSİ İMALİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ (Ø 32 MM) MT 111,33

1242 KGM/9003/1 HER TÜRLÜ ZEMİNDE KAYADA HER BOY VE AÇIDA BULON TESİS 
EDİLMESİ (Ø 28 MM)

MT 104,43

1243 KGM/9003/2 HER TÜRLÜ ZEMİNDE KAYADA HER BOY VE AÇIDA BULON TESİS 
EDİLMESİ (Ø 32 MM)

MT 122,96

1244 RAYİÇ.01 HİLTİ ÇİVİ AD 3,39
1245 RAYİÇ.02 HİLTİ CARTRİDGE AD 3,62
1246 RAYİÇ.03 RONDELA AD 12,34
1247 KGM/1901 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (45 HP ) SA 116,49

1248 KGM/1902 PLENT-MİKS KARIŞIM İMALİNE MAHSUS AGREGA SİLOSUNUN 1 
SAATLİK ÜCRETİ (4 BÖLMELİ, 100 Ton/Saat KAPASİTELİ)

SA 67,50

1249 KGM/1902/1 PLENT-MİKS KARIŞIM İMALİNE MAHSUS AGREGA SİLOSUNUN 1 
SAATLİK ÜCRETİ  (4 BÖLMELİ, 50 Ton/Saat KAPASİTELİ)

SA 49,38

1250 KGM/1903 PLENT-MİKS KARIŞIM İMALİNE MAHSUS KÜÇÜK ELEME 
TESİSİNİN 1 SAATLIK ÜCRETİ (40 TON/SAAT KAPASİTELİ)

SA 365,42

1251 KGM/1904 PLENT-MİKS KARIŞIM İMALİNE MAHSUS BÜYÜK ELEME 
TESİSİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100 TON/SAAT KAPASİTELİ)

SA 504,36

1252 KGM/1905 TREYLER DİSTRİBÜTÖRÜN1 SAATLİK ÜCRETİ SA 131,68
1253 KGM/1906 DİSTRİBÜTÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 347,20

1254 KGM/1907 PLENT-MİKS SOĞUK KARIŞIMLAR İÇİN KÜÇÜK KURUTMA 
MAKİNESİNİN 1 SAATLK ÜCRETİ

SA 748,78

1255 KGM/1908 PLENT-MİKS SICAK KARIŞIMLAR İÇİN KÜÇÜK KURUTMA 
MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 

SA 1.182,78

1256 KGM/1909 PLENT-MİKS SOĞUK KARIŞIMLAR İÇİN BÜYÜK KURUTMA 
MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ

SA 1.449,86

1257 KGM/1910 PLENT-MİKS SICAK KARIŞIMLAR İÇİN BÜYÜK KURUTMA 
MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ

SA 2.715,68

1258 KGM/1911 ASFALT TANKININ 1 GÜNLÜK ÜCRETİ GÜN 47,50
1259 KGM/1911/1 SU TANKININ 1 GÜNLÜK ÜCRETİ GÜN 33,25
1260 KGM/1911/A ÖZEL ASFALT TANKININ 1 GÜNLÜK ÜCRETİ GÜN 366,40
1261 KGM/1912 SÜPÜRGE MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 113,98
1262 KGM/1913 MICIR SERİCİ MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 316,60
1263 KGM/1914 RODMİKSER MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 360,88
1264 KGM/1915 PULVOMİKSER MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 167,72

1265 KGM/1916
PLENT-MİKS SOĞUK KARIŞIMLAR İÇİN ÇEKİLİR TİP MİKSERİN 1 
SAATLİK ÜCRETİ SA 244,52

1266 KGM/1917 PLENT-MİKS SICAK KARIŞIMLAR İÇİN ÇEKİLİR TİP MİKSERİN 1 
SAATLİK ÜCRETİ

SA 389,18

1267 KGM/1918 PLENT-MİKS KARIŞIMLAR İÇİN SICAK TİP KÜÇÜK MİKSERİN 1 
SAATLİK ÜCRETİ

SA 390,33

1268 KGM/1919 PLENT-MİKS KARIŞIMLAR İÇİN SICAK TİP BÜYÜK MİKSERİN 1 
SAATLİK ÜCRETİ

SA 538,28

1269 KGM/1921 PLENT-MİKS KARIŞIMLAR İÇİN KÜÇÜK FİNİŞERİN 1 SAATLİK 
ÜCRETİ

SA 284,33
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1270 KGM/1922 PLENT-MİKS KARIŞIMLAR İÇİN BÜYÜK FİNİŞERİN 1 SAATLİK 
ÜCRETİ

SA 394,02

1271 KGM/1922/1 PLENT-MİKS KARIŞIMLAR İÇİN ELEKTRONİK DUYARGALI 
FİNİŞERİN 1 SAATLİK ÜCRETİ

SA 444,44

1272 KGM/1923 AGREGA SERME MAKİNASININ 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 437,26
1273 KGM/1924 BUHAR JENERATÖRÜNÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 287,49
1274 KGM/1925 ASFALT POMPASININ 1 SAATLİK  ÜCRETİ SA 162,83
1275 KGM/1926 FİGÜRE TANZİM MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 83,50
1276 KGM/1927 AGREGA YIKAMA MAKİNESİNİN 1SAATLİK ÜCRETİ SA 169,15
1277 KGM/1930 ELEVATÖRÜN 1 SAATLİK  ÜCRETİ SA 40,82
1278 KGM/1932 ÇİMENTO SİLOSUNUN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 91,93
1279 KGM/1934 MİNERAL FİLLER BESLEYİCİSİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 53,47
1280 KGM/1936 STABİLİZASYON KARIŞTIRICISININ 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 432,38

1281 KGM/1940 MASTİK ASFALT YAPIMI İÇİN ISITMA VE KARIŞTIRMA 
MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ

SA 334,81

1282 KGM/1941 BORDÜR YAPMA MAKİNASININ 1 SA ÜCRETİ SA 167,78
1283 KGM/1943 POLİMER MODİFİYE BİTÜM PLENTİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SA 1.880,01
1284 KGM/4030 BİTÜMLÜ TEMEL VE SATIH TABAKLARINDA KALIP MT 2,05
1285 KGM/4269 MALZEMENİN KANTAR İLE TARTILMASI TON 0,14
1286 KGM/4270 MİNERAL FİLLER HAZIRLANMASI TON 71,25

1287 KGM/4300/PMB ÖZEL PLENTTE POLİMER MODİFİYE BİTÜM (PMB) HAZIRLANMASI TON 389,88

1288 KGM/4355 YARI KATI BİTÜMLÜ MALZEMENİN SARNIÇ VEYA TANKLARDA 
EMİŞ DERECESİNE KADAR ISITILMASI

TON 75,95

1289 KGM/4358 KATI BİTÜMLÜ MALZEMENİN SARNIÇ VEYA TANKLARDA EMİŞ 
DERECESİNE KADAR ISITILMASI

TON 111,89

1290 KGM/4358/1 KATI BİTÜMLÜ MALZEMENİN SARNIÇ VEYA TANKLARDA EMİŞ 
DERECESİNDEN TATBİK DERECESİNE KADAR ISITILMASI

TON 97,51

1291 KGM/4364 VARİL VEYA BİDONLA TAŞINAN BİTÜMLÜ MALZEMENİN 
TANKTAN GEÇİRİLMESİ

TON 5,94

1292 KGM/4365 SARNIÇLI VAGON,TANKER, KAMYON VE ROLEY TANK GİBİ 
KAPLARLA TAŞINAN BİTÜMLÜ MALZEMENİN DEPOLANMASI

TON 8,91

1293 KGM/4366 BİTÜMLÜ MALZEMENİN ASFALT POMPASI İLE BİR KAPTAN DİĞER 
BİR KABA AKTARILMASI

TON 4,08

1294 KGM/4367 YUMUŞATICI PETROL ÜRÜNLERİNİN POMPA VEYA EL İLE BİR 
KAPTAN DİĞER BİR KABA AKTARILMASI

TON 4,08

1295 KGM/4368 YUMUŞATICI PETROL ÜRÜNLERİNİN DEPOLANMASI TON 33,75
1296 KGM/4371 EVVELCE HAZIRLANMIŞ STABİLİZE BİR YOLUN İNCE REGLAJI DA 575,16

1297 KGM/4375 BETON VE HER NEVİ ASFALT YOLLAR DIŞINDAKİ YOLLARIN EL 
İLE SÜPÜRÜLMESİ

DA 2.700,00

1298 KGM/4376 BETON VE HER NEVİ ASFALT YOLLARIN EL İLE SÜPÜRÜLMESİ DA 1.350,00

1299 KGM/4377 BETON VE HER NEVİ ASFALT YOLLAR DIŞINDAKİ YOLLARIN 
MAKİNA İLE SÜPÜRÜLMESİ

DA 108,03

1300 KGM/4378 BETON VE HER NEVİ ASFALT MAKİNA İLE SÜPÜRÜLMESİ DA 54,74

1301 KGM/4380 BİTÜMLÜ KAPLAMA VE KARIŞIMLAR İÇİN MEVCUT AGREGANIN 
ELENMESİ

M3 8,85

1302 KGM/4381 MEVCUT ASFALT MICIRININ TOZUNUN GİDERİLMESİ M3 11,66

1303 KGM/4382 BİTÜMLÜ KAPLAMA VE KARIŞIMLAR İÇİN MEVCUT AGREGANIN 
YIKAMA MAKİNASI İLE YIKANMASI

M3 17,68

1304 KGM/4383 BİTÜMLÜ KAPLAMA VE KARIŞIM AGREGASININ POZ KGM/4380'E 
GÖRE ELENİRKEN ELEĞE SU VERİLEREK YIKANMASI

M3 2,53

1305 KGM/4393 DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI İLE ASTAR BİTÜMLÜ MALZEMESİNİN 
PÜSKÜRTÜLMESİ (BORU İLE)

DA 177,94

1306 KGM/4394 DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI İLE ASTAR BİTÜMLÜ MALZEMESİNİN 
PÜSKÜRTÜLMESİ

DA 411,23
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1307 KGM/4398 DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI İLE YAPIŞTIRICI BİTÜMLÜ 
MALZEMESİNİN PÜSKÜRTÜLMESİ (BORU İLE)

DA 125,86

1308 KGM/4399 DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI İLE YAPIŞTIRICI BİTÜMLÜ 
MALZEMESİNİN PÜSKÜRTÜLMESİ (EL İLE)

DA 290,91

1309 KGM/4402 DİSTRİBÜTÖR MAKİNESİ VE 25 MM (1'') LİK AGREGA (MICIR) İLE 
BİR TABAKA BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI

DA 877,93

1310 KGM/4407 DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI VE 19 MM LİK AGREGA İLE BİR TABAKA 
BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI

DA 724,06

1311 KGM/4412 DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI VE 12,5 MM (1/2") LİK AGREGA (MICIR) 
İLE BİR TABAKA BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI

DA 548,53

1312 KGM/4417 DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI VE 9.5 MM LİK AGREGA İLE BİR 
TABAKA BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA VEYA SİLKOT YAPILMASI

DA 353,86

1313 KGM/4422 DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI İLE PENETRASYON MAKADAM SATIH 
TABAKASI YAPILMASI

DA 5.809,49

1314 KGM/4427 KÜÇÜK PLENT ÜNİTESİ İLE BETON KAPLAMA 
TAB.,TEMEL,KARIŞIM HAZIRLAMA

TON 99,09

1315 KGM/4428 KÜÇÜK PLENT ÜNİTE İLE KARIŞ.KÜÇÜK FİNİŞ.İLE SERME 
SIKIŞTIRMA

TON 48,94

1316 KGM/4429 KÜÇÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞ.ELEKT.DUY.FİN.İLE SERME VE 
SIKIŞTIRMA

TON 46,59

1317 KGM/4430 PLENT ÜNİTE İLE KARIŞIM.GREYDER.İLE SERME VE SİLİNDİR İLE 
SIKIŞTIRMA

TON 47,69

1318 KGM/4431 PLENT ÜNİTE.İLE KARIŞIM.ELLE SERME VE SİLİNDİRLE 
SIKIŞTIRILMASI

TON 151,71

1319 KGM/4432 KÜÇÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIMLARIN 
HAZIR.,SERİLMESİ,SIKIŞTIRILMASI

TON 148,03

1320 KGM/4433 KÜÇÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIM.ELEKT.DUYAR.FİNİŞER İLE 
SERME VE SIKIŞ.

TON 145,68

1321 KGM/4434 KÜÇÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIM.HAZIR.,GREYDERLE SERME 
VE SIKIŞTIR.

TON 146,78

1322 KGM/4435 KÜÇÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIM.HAZIR.,ELLE SERME VE 
SIKIŞTIRMA

TON 250,80

1323 KGM/4436 BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIM HAZIRLANMASI TON 78,19
1324 KGM/4436/1 BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIMLARIN HAZIRLANMASI TON 75,94

1325 KGM/4436/2
BÜYÜK PLENT ÜNİ.POLİMER MODİFİYE BİTÜM KULLAN. "ASFALT 
BET.KAPL." VE "BİTÜM.SICAK TEMEL" HAZIRL. İÇİN GEREKLİ 
İLAVE İŞLER

TON 15,56

1326 KGM/4436/M BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIMLARIN HAZIRLANMASI TON 77,06

1327 KGM/4436/S BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE "STONE MASTİK ASFALT (SMA)" 
KARIŞIMI HAZIRLANMASI

TON 89,54

1328 KGM/4437 BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIM.BÜYÜK FİNİŞER İLE SERME 
VE SİLİNDİR SIKIŞ.

TON 34,41

1329 KGM/4438 BÜYÜK PLENT ÜNİTE.İLE KARIŞIM.ELEKT.DUYARGALI FİNİŞER 
SERME-SİLİNDİR SIKIŞ.

TON 33,63

1330 KGM/4439 BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIM.HAZ.,BÜYÜK FİNİŞER.SERME-
SIKIŞ.

TON 112,60

1331 KGM/4440 BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIM.HAZ.,ELEKT.FİNİŞER.SERME-
SIKIŞ.

TON 111,82

1332 KGM/4440/M BÜYÜK PLENT ÜNİ.İLE KAR.HAZIR.ELEKTRONİK DUY.FİN.SERME-
SIKIŞTIRMA

TON 110,69

1333 KGM/4440/S BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE "TAŞ MASTİK ASFALT (TMA)" 
KARIŞIMI HAZIRLAMA, SERME VE SIKIŞTIRMA

TON 123,17

1334 KGM/4441 BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIMLARININ 
HAZIRLANMASI,SERİLMESİ VE SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMASI

TON 125,88

1335 KGM/4442
BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIMLARININ 
HAZIRLANMASI,SERİLMESİ VE SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMASI 
(SERME EL İLE)

TON 229,90
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1336 KGM/4448
DİSTRİBÜTÖR MAK.VE GREYD.İLE "KARIŞIMI RODMİKS 
METOD.HAZIRL. BİT.SATIH TAB." VEYA "KARIŞIMI RODMİKS 
METOD. HAZIRL.BİTÜMLÜ DÜZ.TAB." YAP.

M3 112,73

1337 KGM/4449
DİSTRİBÜTÖR PULV.VE GREYD.İLE "KARIŞIMI RODMİKS 
METOD.HAZIRL. BİT.SATIH TAB." VEYA "KARIŞIMI RODMİKS 
METOD. HAZIRL.BİTÜMLÜ DÜZ.TAB." YAP.

M3 99,00

1338 KGM/4450 RODMİKSER VE GREYDER İLE BİTÜMLÜ SATIH VEYA DÜZELTME 
TABAKA YAPILMASI

M3 107,18

1339 KGM/4457 KÜÇÜK PLENT ÜNİTESİ İLE SATIH TABAKASI VEYA DÜZELTME 
TABAKA YAPILMASI

TON 119,35

1340 KGM/4458 BÜYÜK PLENT ÜNİTE İLE SOĞUK KARIŞIM SATIH TABAKASI 
BİTÜMLÜ DÜZELTME TABAKASI YAPILMASI

TON 92,63

1341 KGM/4462 DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI İLE PENETRASYON MAKADAM TEMEL 
YAPILMASI

DA 7.596,94

1342 KGM/4465 BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE ÇİMENTO KARIŞIMI HAZIRLANMASI TON 34,41

1343 KGM/4465/3 PLENT-MİKS ALTTEMEL VE TEMEL KARIŞIMI HAZIRLANMASI TON 13,14
1344 KGM/4465/4 PLENT-MİKS KARIŞIM PLENTİNİN BESLENMESİ TON 5,30

1345 KGM/4466
BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE HAZIRLANMIŞ OLAN ÇİMENTO 
KARIŞIMININ BÜYÜK FİNİŞERLE SERİLMESİ VE SİLİNDİRLERLE 
SIKIŞTIRILMASI

TON 45,35

1346 KGM/4466/4 PLENT-MİKS ALTTEMEL VE TEMEL KARIŞIMLARININ BÜYÜK 
FİNİŞERLE SERİLMESİ VE SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMASI

TON 30,51

1347 KGM/4466/5
PLENT-MİKS ALTTEMEL VE TEMEL KARIŞIMLARININ 
ELEKTRONİK DUYARGALI FİNİŞERLE SERİLMESİ VE SİLİNDİRLE 
SIKIŞTIRILMASI

TON 29,73

1348 KGM/4467
BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE ÇİMENTO KARIŞIMININ  
HAZIRLANMASI, BÜYÜK FİNİŞERLE SERİLMESİ VE SİLİNDİRLE 
SIKIŞTIRILMASI

TON 79,76

1349 KGM/4468 PLENT ÜNİTESİ İLE HAZIRLANMIŞ VE SERİLİP SIKIŞTIRILMIŞ 
ÇİMENTO KARIŞIMININ (ÇİMENTO STABİLİZASYONU) KÜRÜ

DA 397,58

1350 KGM/4470 DÖKME ÇİMENTONUN VASITA ÜZERİNDEN ÇİMENTO SİLOSUNA 
BASILMASI 

TON 5,84

1351 KGM/4475 3 CM KALINLIKTA MASTİK ASFALT KAPLAMA YAPILMASI VE 
ÜZERİNE BİR TABAKA SATIH KAPLAMA ÇEKİLMESİ 

M2 268,85

1352 KGM/4476 2 CM KALINLIKTA MASTİK ASFALT KAPLAMA YAPILMASI VE 
ÜZERİNE BİR TABAKA SATIH KAPLAMA ÇEKİLMESİ 

M2 187,10

1353 KGM/4480 PARKE TAŞI DÖŞEME DERZLERİNE MASTİK ASFALT DOLGU 
YAPILMASI

M2 53,77

1354 KGM/6000 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ MALZEME 
İLE ALTTEMEL YAPILMASI

M3 90,18

1355 KGM/6010 ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE ALTTEMEL YAPILMASI M3 30,80

1356 KGM/6020 KIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE ALTTEMEL 
YAPILMASI

M3 24,36

1357 KGM/6030 ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEMEDEN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ MALZEME İLE ALTTEMEL YAPILMASI

M3 52,35

1358 KGM/6040 TEMEL YAPILMASI [KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE (1")] M3 97,08

1359 KGM/6050 TEMEL YAPILMASI  [KIRILMIŞ OCAK TAŞI VE ELENMİŞ ÇAKILLI 
MALZEME İLE (1")]

M3 62,21

1360 KGM/6060 TEMEL YAPILMASI  [ ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME VE ÇAKILDAN 
KONKASÖRLE KIRILMIŞ MALZEME İLE (1") 

M3 51,80

1361 KGM/6080 TEMEL YAPILMASI (ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME VE OCAK 
TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ MALZEME İLE)

M3 62,21

1362 KGM/6100/2 PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI  (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK 
TAŞI İLE-ASTARLI)

TON 100,05

1363 KGM/6100/3 PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK 
TAŞI İLE)

TON 99,64

1364 KGM/6100/3-1 PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ OCAK TAŞI İLE) TON 87,18
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1365 KGM/6115 PLENT-MİKS BANKET YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK 
TAŞI İLE)

TON 79,28

1366 KGM/6115/1 PLENT-MİKS BANKET YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK 
TAŞI İLE - SERME FİNİŞERLE)

TON 99,64

1367 KGM/6125 PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ÇAKILLI 
MALZEME İLE-ASTARLI)

TON 82,26

1368 KGM/6126 PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ÇAKILLI 
MALZEME İLE)

TON 81,85

1369 KGM/6135 PLENT-MİKS BANKET YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
ÇAKILLI MALZEME İLE)

TON 61,49

1370 KGM/6200-A BİTÜMLÜ SICAK TEMEL KARIŞIM MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) TİP-A

TON 63,98

1371 KGM/6200-B BİTÜMLÜ SICAK TEMEL KARIŞIM MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) TİP-B

TON 64,96

1372 KGM/6201-A BİTÜMLÜ SICAK TEMEL KARIŞIM MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE) TİP-A

TON 76,53

1373 KGM/6201-B BİTÜMLÜ SICAK TEMEL KARIŞIM MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE) TİP-B

TON 77,99

1374 KGM/6202-A BİTÜMLÜ SICAK TEMEL KARIŞIM MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE) TİP-A

TON 46,09

1375 KGM/6202-B BİTÜMLÜ SICAK TEMEL KARIŞIM MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE) TİP-B

TON 47,08

1376 KGM/6220 BİTÜMLÜ SICAK TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK 
TAŞI İLE) (TİP A)

TON 181,84

1377 KGM/6220-A BİTÜMLÜ SICAK TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK 
TAŞI İLE) (ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE)(TİP A)

TON 176,41

1378 KGM/6300 ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)

TON 65,21

1379 KGM/6301 ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI MALZEMELERİN TEMİNİ  
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE)

TON 78,02

1380 KGM/6302 ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI MALZEMELERİNİN TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE)

TON 47,41

1381 KGM/6305 5 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİNDER 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)

M2 22,47

1382 KGM/6305/S 5 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİNDER 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE)

M2 24,48

1383 KGM/6306 6 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİNDER 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)

M2 26,69

1384 KGM/6306/S 6 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİNDER 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE)

M2 29,10

1385 KGM/6307 7 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİNDER 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)

M2 30,92

1386 KGM/6307/S 7 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİNDER 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE)

M2 33,72

1387 KGM/6308 8 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİNDER 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)

M2 35,13

1388 KGM/6308/S 8 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİNDER 
TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE)

M2 38,35

1389 KGM/6320 ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)

TON 186,65

1390 KGM/6320/E ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ MALZEME İLE)

TON 168,85

1391 KGM/6320/S ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE 
ELENMİŞ SERT TAŞ İLE)

TON 199,46

1392 KGM/6330 BAKIM İÇİN ASFALT BETONU BİNDER KARIŞIMI TEMİNİ TON 143,54

1393 KGM/6331
BAKIM İÇİN ASFALT BETONU BİNDER KARIŞIMI TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞINDAN) (KARIŞIMININ 
TAŞINMASI İDARE KAMYONLARI İLE)

TON 141,29
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1394 KGM/6340
BAKIM İÇİN ASFALT BETONU BİNDER KARIŞIMI TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE) (KARIŞIMIN 
TAŞINMASI YÜKLENİCİ KAMYONLARI İLE)

TON 125,74

1395 KGM/6341
BAKIM İÇİN ASFALT BETONU BİNDER KARIŞIMI TEMİNİ 
(KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE) (KARIŞIMININ 
TAŞINMASI İDARE KAMYONLARI İLE)

TON 123,49

1396 KGM/6540 BİR TABAKA ASTARLI BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI 
(TİP-1) ( KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) 

DA 2.878,90

1397 KGM/6550 BİR TABAKA ASTARLI BİTÜMÜ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI (TİP-
1) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ÇAKIL İLE)

DA 2.677,53

1398 KGM/6560 İKİ TABAKA ASTARLI BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPMA(TİP-
1+3) (OCAK TAŞIYLA)

DA 5.333,32

1399 KGM/6570 İKİ TABAKA ASTARLI BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPMA(TİP-
1+3) (ÇAKIL İLE)

DA 4.950,99

1400 KGM/6580 BİR TABAKA ASTARSIZ BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPMA (TİP-
2;OCAK TAŞI İLE)

DA 2.608,30

1401 KGM/6590 BİR TABAKA ASTARSIZ BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPMA (TİP-
2;ÇAKILLA)

DA 2.427,34

1402 07.004/K YARMA VE YAN ARİYET KAZILARININ TAŞINMASI M3

1403 07.005/K KAZIDAN BAŞKA İNŞAAT MALZEMELERİNİN TAŞINMASI (10 000 
M.YE KADAR)

M3

1404 07.005/K-1 ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA DEPOYA GİDECEK 
KAZININ TAŞINMASI (10 000 M.YE KADAR) 

M3

1405 07.005/K-2 ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA DEPOYA GİDECEK 
KAZININ TAŞINMASI (10 000 M.DEN FAZLA)

M3

1406 07.006/K KUM, ÇAKIL NAKLİ (30 KM, Y=1.6) M3
1407 07.006/K. KUM ÇAKIL NAKLİ (40 KM, Y = 1.6) M3
1408 07.006/K.. KUM, ÇAKIL NAKLİ (10 KM) TON
1409 07.006/K... KUM ÇAKIL TAŞ NAKLİ (40 KM, Y = 1.8) M3
1410 07.006/K.... NAKLİYE BEDELİ (15 KM, Y=1.6) M3
1411 07.006/K.1 KUM,KIRMATAŞ NAKLİ (20 KM, Y=1.6) M3
1412 07.006/K.2 ÇİMENTO NAKLİ (100 KM) TON
1413 07.006/K.3 KUM,KIRMATAŞ NAKLİ (20 KM, Y=1.8) M3
1414 07.006/K-1 KUM NAKLİ M3
1415 07.006/KB SU NAKLİ (10 KM) TON
1416 09.001/K ÇİMENTONUN TAŞINMASI, BOŞALTILMASI VE İSTİFİ (60KM) TON
1417 09.001/K. ÇİMENTONUN TAŞINMASI, BOŞALTILMASI VE İSTİFİ (100KM) TON
1418 09.012/K DEMİR BORUNUN TAŞINMASI, BOŞALTILMASI VE İSTİFİ (20KM) TON
1419 09.012/K. DEMİRİN TAŞINMASI, BOŞALTILMASI VE İSTİFİ (400KM) TON
1420 09.012/K.. DEMİRİN NAKLİ,BOŞATILMASI VE İSTİFİ (200KM) TON

1421 09.012/K-1 NERVÜRLÜ HASIR ÇELİĞİN YÜKLENMESİ,TAŞINMASI 
BOŞALTILMASI VE İSTİFİ (15 KM)

TON

1422 201.108 DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 1 1/2" (Bina İçi Vidalı) MT 38,30
1423 201.109 DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 2" (Bina İçi Vidalı) MT 53,50
1424 201.111 DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 3" (Bina İçi Vidalı) MT 88,50
1425 201.112 DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 4" (Bina İçi Vidalı) MT 135,00
1426 201.112/A DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 4" (Bina İçi Vidalı) MT 202,47
1427 201.113 DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 5" (Bina İçi Vidalı) MT 177,00
1428 204.401 PVC PLASTİK PİS SU BORUSU ø 50-40 mm. MT 9,74
1429 708.101 Sac dolap tipi ana tablolar 30x30x40 cm lik göz AD 537,66
1430 725.703 Üç fazlı elektromekanik aktif sayaçlar 50A.e kadar SA 244,61

1431 727.529 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*1.5 mm2 NYY MT

1432 742.126 TRANSFORMATÖR VE MONTAJI 24 220-110 V. 100 VA. AD 19,41
1433 780.205 Kompakt Flöresan (Enerji Tasarruflu) Ampul 20 W AD 35,94
1434 807.101 TRANSFORMATÖR VE MONTAJI 24 220-110 V. 100 VA. AD 75,42
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1435 KGM/2650 KİREÇ STABİLİZASYONU YAPILMASI M3 22,68

1436 KGM/52.001/K HER KALINLIKTA VE KESİTTE POLİKARBON LEVHA İLE 
KONSTRÜKSİYON ÜZERİ KAPLAMA YAPILMASI

M2 37,58

1437 KGM/52.011/K GABİON TEL KAFES İLE TAS TAHKİMAT YAPILMASI M3 182,38
1438 KGM/52.021/K ÇELİK AĞLARLA ŞEV KORUMA YAPILMASI M2 68,65

1439 KGM/52.022/K ÇELİK AĞLARLA YAPILAN ŞEV KORUMASI İÇİN TEPE ANKRAJI 
TESİS EDİLMESİ

AD 105,53

1440 KGM/52.023/K ÇELİK AĞLARLA YAPILAN ŞEV KORUMASI İÇİN TOPUK VE 
YÜZEY ANKRAJI TESİS EDİLMESİ

AD 100,10

1441 KGM/6220/E BİTÜMLÜ SICAK TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
ÇAKILLI MALZEME İLE)(TİP A)

TON 163,95

1442 KGM/6220/E-A BİTÜMLÜ SICAK TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 
ÇAKILLI MALZEME İLE) (ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE)(TİP A)

TON 158,52

1443 KGM/6220/S BİTÜMLÜ SICAK TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT 
TAŞ İLE)(TİP A)

TON 194,39

1444 KGM/6220/S-A BİTÜMLÜ SICAK TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT 
TAŞ İLE)(TİP A)

TON 188,96

1445 KGM/9004 ÇİMENTO ENJEKSİYONU YAPILMASI M3 328,58

1446 KTK-07.005/K Kazıdan Başka İnşaat Malzemelerinin Taşınması (10 000 M.ye kadar 
(Mort.=1 Km Y=2 t/m3)

M3

1447 KTK-07.005/K-1 Kazıdan Başka İnşaat Malzemelerinin Taşınması (10 000 M.ye kadar 
(Mort.=1 Km Y=1,8 t/m3)

M3

1448 J.1 1/25 000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK KORİDOR ETÜT KM

1449 J.10 1/25 000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK ELVERİŞLİLİK ETÜDÜ RAPOR YAZIMI KM

1450 J.100 KAYALARDA 150.01-200.00 METRE ARASINDA (KAROTSUZ) MT
1451 J.101 KAYALARDA 200.01 - 300.00 METRE ARASINDA (KAROTLU) MT
1452 J.102 KAYALARDA 200.01 - 300.00 METRE ARASINDA (KAROTSUZ) MT
1453 J.103 KAYALARDA 300.01 METREDEN DERİN (KAROTLU) MT
1454 J.104 KAYALARDA 300.01 METREDEN DERİN (KAROTSUZ) MT

1455 J.105 JEOTEK.AMAÇ.SONDJ.KUYU.0.00-20.00 MT.ARASI.(SHELBY TÜP 
İLE)

AD

1456 J.106 JEOTEK.AMAÇ.SONDJ.KUYU.0.00-20.00 MT.ARASI.(GELİŞMİŞ 
NUMUNE ALICI İLE)

AD

1457 J.107 JEOTEK.AMAÇ.SONDJ.KUYU.20.01-40.00 MT.ARASI.(SHELBY TÜP 
İLE)

AD

1458 J.108 JEOTEK.AMAÇ.SONDJ.KUYU.20.01-40.00 MT.ARASI.(GELİŞMİŞ 
NUMUNE ALICI İLE)

AD

1459 J.109 JEOTEK.AMAÇ.SONDJ.KUYU.40.01-60.00 MT.ARASI.(SHELBY TÜP 
İLE)

AD

1460 J.11 1/5000ÖLÇEKLİ ÖN PROJE JEOLOJİK ETÜT KM

1461 J.110 JEOTEK.AMAÇ.SONDJ.KUYU.40.01-60.00 
MT.ARASI.(GELİŞ.NUMU.ALICI İLE)

AD

1462 J.111 JEOTEK.AMAÇ.SONDJ.KUYU.(SPT+ÖRSELENMEMİŞ 
NUM.ALINMA.)0.00-20.00 MT.ARASINDA

AD

1463 J.112 JEOTEK.AMAÇ.SONDJ.KUYU.(SPT+ÖRSELENMEMİŞ 
NUM.ALINMA.)20.01-40.00 MT.ARASINDA

AD

1464 J.113 JEOTEK.AMAÇ.SONDJ.KUYU.(SPT+ÖRSELENMEMİŞ 
NUM.ALINMA.)40.01-60.00 MT.ARASINDA

AD

1465 J.114 JEOTEK.AMAÇ.SONDJ.KUYU.(SPT+ÖRSELENMEMİŞ 
NUM.ALINMA.) 60.01-80.00 MT.ARASINDA

AD

1466 J.115 JEOTEK.AMAÇ.SNDJ.KUYU.BASINÇ.SU 
DENEY.YUKA.AŞA.DOĞ.TEK.LAS.0.00-20.00 MT.ARA.

AD

1467 J.116 JEOTEK.AMAÇ.SNDJ.KUYU.BASINÇ.SU 
DENEY.YUKA.AŞA.DOĞ.TEK.LAS.20.01-40.00 MT.ARA.

AD

1468 J.117 JEOTEK.AMAÇ.SNDJ.KUYU.BASINÇ.SU 
DENEY.YUKA.AŞA.DOĞ.TEK.LAS.40.01-60.00 MT.ARA.

AD
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1469 J.118 JEOTEK.AMAÇ.SNDJ.KUYU.BASINÇ.SU 
DENEY.YUKA.AŞA.DOĞ.TEK.LAS.60.01-80.00 MT.ARA.

AD

1470 J.119 JEOTEK.AMAÇ.SNDJ.KUYU.BASINÇ.SU 
DENEY.YUKA.AŞA.DOĞ.TEK.LAS.80.01-100.00 MT.ARA.

AD

1471 J.12 1/5000 ÖLÇEKLİ ÖN PROJE JEOLOJİK ETÜT RAPOR YAZIMI KM

1472 J.120 JEOTEK.AMAÇ.SNDJ.KUYU.BASINÇ.SU 
DENEY.YUKA.AŞA.DOĞ.TEK.LAS.100.01-150.00 MT.ARA.

AD

1473 J.121 JEOTEK.AMAÇ.SNDJ.KUYU.BASINÇ.SU 
DENEY.YUKA.AŞA.DOĞ.TEK.LAS.150.01-200.00 MT.ARA.

AD

1474 J.122 JEOTEK.AMAÇ.SNDJ.KUYU.BASINÇ.SU 
DENEY.YUKA.AŞA.DOĞ.TEK.LAS.200.01-300.00 MT.ARA.

AD

1475 J.123 JEOTEK.AMAÇ.SNDJ.KUYU.BASINÇ.SU 
DENEY.YUKA.AŞA.DOĞ.TEK.LAS.300.01METREDEN DERİN

AD

1476 J.124 AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU ÇİFT LASTİKLİ 0.00-20.00 METRE 
ARASINDA

AD

1477 J.125 AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU ÇİFT LASTİKLİ 20.01-40.00 METRE 
ARASINDA

AD

1478 J.126 AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU ÇİFT LASTİKLİ 40.01-60.00 METRE 
ARASINDA

AD

1479 J.127 AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU ÇİFT LASTİKLİ 60.01-80.00 METRE 
ARASINDA

AD

1480 J.128 AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU ÇİFT LASTİKLİ 80.01-100.00 METRE 
ARASINDA

AD

1481 J.129 AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU ÇİFT LASTİKLİ 100.01-150.00 
METRE ARASINDA

AD

1482 J.13 1/5000 ÖLÇEKLİ ÖN PROJE HİDROJEOLOJİK ETÜD KM

1483 J.130 AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU ÇİFT LASTİKLİ 150.01-200.00 
METRE ARASINDA

AD

1484 J.131 AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU ÇİFT LASTİKLİ 200.01-300.00 
METRE ARASINDA

AD

1485 J.132 AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU ÇİFT LASTİKLİ 300.01 METREDEN 
DERİN

AD

1486 J.133 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.İNCE DANELİ ZEMİN. 
0.00-20.00 MT.ARASI.

AD

1487 J.134 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.İNCE DANELİ ZEMİN. 
20.01-40.00 MT.ARASI.

AD

1488 J.135 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.İNCE DANELİ ZEMİN. 
40.01-60.00 MT.ARASI.

AD

1489 J.136 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.İNCE DANELİ ZEMİN. 
60.01-80.00 MT.ARASI.

AD

1490 J.137 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.İNCE DANELİ ZEMİN. 
80.01-100.00 MT.ARASI.

AD

1491 J.138 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.İRİ DANELİ ZEMİN. 
0.00-20.00 MT.ARASI.

AD

1492 J.139 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.İRİ DANELİ ZEMİN. 
20.01-40.00 MT.ARASI.

AD

1493 J.14 1/5000 ÖLÇEKLİ ÖN PROJE HİDROJEOLOJİK ETÜD RAPOR YAZIMI KM

1494 J.140 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.İRİ DANELİ ZEMİN. 
40.01-60.00 MT.ARASI.

AD

1495 J.141 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.İRİ DANELİ ZEMİN. 
60.01-80.00 MT.ARASI.

AD

1496 J.142 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.İRİ DANELİ ZEMİN. 
80.01-100.00 MT.ARASI.

AD

1497 J.143 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.KAYALARDA 0.00-
20.00 MT.ARASI.

AD

1498 J.144 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.KAYALARDA 20.01-
40.00 MT.ARASI.

AD
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1499 J.145 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.KAYALARDA 40.01-
60.00 MT.ARASI.

AD

1500 J.146 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.KAYALARDA 60.01-
80.00 MT.ARASI.

AD

1501 J.147 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.KAYALARDA 80.01-
100.00 MT.ARASI.

AD

1502 J.148 JEOTEK.SNDJ.KUYU.PRESİYOMT.DENY.YAP.KAYALARDA 100.01-
150.00 MT.ARASI.

AD

1503 J.149 JEOTEK.SNDJ.KUYU. KANAT.KESİCİ (VANE) DEN.YAPILMA.0.00-
20.00 METRE ARASINDA

AD

1504 J.15 1/5000 ÖLÇEKLİ ÖN PROJE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ETÜDÜ KM

1505 J.150 JEOTEK.SNDJ.KUYU. KANAT.KESİCİ (VANE) DEN.YAPILMA.20.01-
40.00 METRE ARASINDA

AD

1506 J.151 JEOTEK.SNDJ.KUYU. KANAT.KESİCİ (VANE) DEN.YAPILMA.40.01-
60.00 METRE ARASINDA

AD

1507 J.152 JEOTEK.SNDJ.KUYU. KANAT.KESİCİ (VANE) 
DEN.YAPILMA.SONDJ.RAP.YAZ.BED.

AD

1508 J.153 JEOFİZİK HZMT. ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ETÜT. SIĞ NOK.ETÜD. H <= 
25 M.

MT

1509 J.154 JEOFİZİK HZMT. ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ETÜT. SIĞ NOK.ETÜD. 25 
M.< H< = 50 M.

MT

1510 J.155 JEOFİZİK HZMT. ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ETÜT. SIĞ NOK.ETÜD. 50 
M.<H< = 75 M.

MT

1511 J.156 JEOFİZİK HZMT. ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ETÜT. DERİN NOKTA 
ETÜDÜ H >75 M.

MT

1512 J.157 JEOFİZİK HZMT. ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ETÜT. 
LAB.MALZ.ÖRNĞ.REZİSİTİVİTE TAYİNİ

AD

1513 J.158 SİSMİK KIRILMA (REFRAKSİYON) ETÜT.KARŞILIKLI ATIŞLI S 
DAL.HARİÇ H<=20 M.

K.AT

1514 J.159 SİSMİK KIRILMA (REFRAKSİYON) ETÜT.KARŞILIKLI ATIŞLI S 
DAL.HARİÇ 20M.<H<=40M.

K.AT

1515 J.16 1/5000 ÖLÇEKLİ ÖN PROJE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ETÜDÜ 
RAPOR YAZIMI

KM

1516 J.160 SİSMİK KIRILMA (REFRAKSİYON) ETÜT.KARŞILIKLI ATIŞLI S 
DAL.HARİÇ 40M.<H<=60M.

K.AT

1517 J.161 SİSMİK KIRILMA (REFRAKSİYON) ETÜT.KARŞILIKLI ATIŞLI S 
DAL.HARİÇ H > 60M.

K.AT

1518 J.162 SİSMİK KIRILMA (REFRAKSİYON) ETÜT.KARŞILIKLI ATIŞLI S 
DAL.DAHİL H <= 20M.

K.AT

1519 J.163 SİSMİK KIRILMA (REFRAKSİYON) ETÜT.KARŞILIKLI ATIŞLI S 
DAL.DAHİL 20M.<H

K.AT

1520 J.164 SİSMİK KIRILMA (REFRAKSİYON) ETÜT.KARŞILIKLI ATIŞLI S 
DAL.DAHİL 40M.<H<=60M.

K.AT

1521 J.166 SİSMİK KIRILMA (REFRAKSİYON) ETÜT.ELKT.ÖZDİRENÇ 
ETÜTLERİ RAP.YAZ.

NOKTA

1522 J.167 SİSMİK KIRILMA (REFRAKSİYON) ETÜT.SİSMİK KIRILMA 
ETÜT.RAP.YAZ.(S DAL.HARİÇ)

SERİLİM

1523 J.168 SİSMİK KIRILMA (REFRAKSİYON) ETÜT.SİSMİK KIRILMA 
ETÜT.RAP.YAZ.(S DAL.DAHİL)

SERİLİM

1524 J.169 SİSMİK KIRILMA (REFRAKSİYON) 
ETÜT.LAB.MALZ.ÖRNĞ.REZİSTİ.TAYİN.RAP. YAZ.

AD

1525 J.17 1/5000 ÖLÇEKLİ ÖN PROJE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ETÜDÜ 
RAPOR YAZIMI

KM

1526 J.170 NAKİLLER ETÜT EKİBİNİN NAKLİ (100 KM'YE KADAR / GİDİŞ-
DÖNÜŞ)

SEFER

1527 J.171 NAKİLLER ETÜT EKİBİNİN NAKLİ (100 KM'DEN UZAK 
MESAFE.GİDİŞ-DÖNÜŞ

SEFER

1528 J.172 NAKİLLER NUMUNE NAKLİ (100 KM'YE KADAR) SEFER
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1529 J.173 NAKİLLER NUMUNE NAKLİ (100 KM'DEN UZAK MESAFELER İÇİN) SEFER

1530 J.174 NAKİLLER SONDJ.MAK./CPT VE EKİP.NAKLİ (100 KM'YE 
KADAR/GİD.-DÖN.

SEFER

1531 J.175 NAKİLLER SONDJ.MAK./CPT VE EKİP.NAKLİ (100 KM'DEN 
UZAK/GİD.-DÖN.

SEFER

1532 J.176 NAKİLLER BİR SONDAJ NOK.DİĞERİNE SONDJ. MAK.VE EKİPMAN 
NAKLİ

SEFER

1533 J.177 SERVİS YOL.YAP.HER CİNS KLAS.ZEM.TAŞIYICIYA 
BİNDİR.SONDJ.MAK.TİP II SERVİS YOL.

MT

1534 J.178 İNKLİNOMETRE BORUSU, AKSESUARLARI, MONTAJ 
EKİPMANLARI VE TESİSİ

MT

1535 J.179 3 KUYUYA KADAR İNKLİNOMETRE ÖLÇÜMLERİNİN OKUNMASI, 
KAYDEDİLMESİ

SET

1536 J.18 1/5000 ÖLÇEKLİ ÖN PROJE JEOTEKNİK ETÜT VE RAPOR YAZIMI KM

1537 J.180
3 KUYUDAN SONRAKİ HER BİR KUYU İÇİN İNKLİNOMETRE 
ÖLÇÜMLERİNİN OKUNMASI, KAYDETME VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

KUYU

1538 J.181 İNKLİNOMETRE OKUMA EKİBİ NAKLİ (100 KM'YE KADAR / GİDİŞ-
DÖNÜŞ)

KM

1539 J.182 İNKLİNOMETRE OKUMA EKİBİ NAKLİ (100 KM' DEN UZAK 
MESAFELER İÇİN / GİDİŞ-DÖNÜŞ)

KM

1540 J.183 1/100 ÖLÇEKLİ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ- JEOTEKNİK ETÜT VE 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI (ŞEV YÜKSEKLİĞİ 30 M.YE KADAR)

MT

1541 J.184 1/100 ÖLÇEKLİ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ- JEOTEKNİK ETÜT VE 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI

MT

1542 J.19 1/1000 ÖLÇ. ÖN PROJ.JEO.JEOTEK.ETÜD.YAPILMAMASI JEO. ETÜD KM

1543 J.2 1/25 000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK KORİDOR ETÜT RAPOR YAZIMI KM

1544 J.20 1/1000 ÖLÇ. ÖN PROJ.JEO.JEOTEK.ETÜD.YAPILMAMASI JEO. ETÜD 
RAP.YAZ.

KM

1545 J.21 1/1000 ÖLÇ. ÖN PROJ.JEO.JEOTEK.ETÜD.YAPILMAMASI 
KESİN.PROJ.HİDROJEO.ETÜD

KM

1546 J.22 1/1000 ÖLÇ. ÖN PROJ.JEO.JEOTEK.ETÜD.YAPILMAMASI 
KESİN.PROJ.HİDROJEO.ETÜD RAP.YAZ.

KM

1547 J.23 1/1000 ÖLÇ. ÖN PROJ.JEO.JEOTEK.ETÜD.YAPILMAMASI 
KESİN.PROJ.MÜH. JEO. ETÜD.

KM

1548 J.24 1/1000 ÖLÇ. ÖN PROJ.JEO.JEOTEK.ETÜD.YAPILMAMASI 
KESİN.PROJ.MÜH. JEO. ETÜD.RAPOR YAZ.

KM

1549 J.25 1/1000 ÖLÇ. ÖN PROJ.JEO.JEOTEK.ETÜD.YAPILMAMASI 
KESİN.PROJ.MÜH. JEO. ETÜD.RAPOR YAZ.

KM

1550 J.26 1/1000 ÖLÇ. ÖN PROJ.JEO.JEOTEK.ETÜD.YAPILMAMASI 
KESİN.PROJ. JEOTEKNİK ETÜD RAPOR YAZIMI

KM

1551 J.27 1/1000 ÖLÇEKLİ KESİN PROJE JEOLOJİK JEOTEKNİK JEOLOJİK 
ETÜDÜ

KM

1552 J.28 1/1000 ÖLÇEKLİ KESİN PROJE JEOLOJİK JEOTEKNİK 
JEO.ETÜD.RAP.YAZ.

KM

1553 J.29 1/1000 ÖLÇEKLİ KESİN PROJE JEOLOJİK JEOTEKNİK 
HİDROJEOLOJİK ETÜT

KM

1554 J.3 1/25 000 ÖLÇEKLİ KORİDOR HİDROJEOLOJİK ETÜT KM

1555 J.30 1/1000 ÖLÇEKLİ KESİN PROJE JEOLOJİK JEOTEKNİK HİDROJ. 
ETÜD. RAP. YAZ.

KM

1556 J.31 1/1000 ÖLÇEKLİ KESİN PROJE JEOLOJİK JEOTEKNİK 
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ETÜDÜ

KM

1557 J.32 1/1000 ÖLÇEKLİ KESİN PROJE JEOLOJİK JEOTEKNİK 
MÜHENDİSLİK JEO. ETÜD.RAP.YAZ.

KM

1558 J.33 1/1000 ÖLÇEKLİ KESİN PROJE JEOLOJİK JEOTEKNİK KESİN 
PROJ.MÜH. JEO. RAP.YAZ.

KM
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1559 J.34 1/1000 ÖLÇEKLİ KESİN PROJE JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT VE 
RAPOR YAZIMI

KM

1560 J.35 MALZEME OCAKLARI ETÜDÜ ARİYET VEYASEÇİLMİŞ MALZ. 
OCAĞI ETÜD(10.000-50.000 M3ARASI.)

AD

1561 J.36 MALZEME OCAKLARI ETÜDÜ ARİYET VEYA SEÇİLMİŞ MALZ. 
OCAĞI ETÜDÜ (10.000-50.000 M3ARASI.)

AD

1562 J.37 MALZEME OCAKLARI ETÜDÜ AGREGA OCAĞI ETÜDÜ (5.000-
20.000 M3ARASINDA)

AD

1563 J.38 MALZEME OCAKLARI ETÜDÜ AGREGA OCAĞI ETÜDÜ (20.000 M3 
DEN FAZLA)

AD

1564 J.39 MALZEME OCAKLARI ETÜDÜ TAŞ OCAĞI ETÜDÜ (20.000 - 100.000 
M3 ARASI)

AD

1565 J.4 1/25 000 ÖLÇEKLİ KORİDOR HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPOR YAZIMI KM

1566 J.40 MALZEME OCAKLARI ETÜDÜ TAŞ OCAĞI ETÜDÜ ( 100.000 M3 
FAZLA)

AD

1567 J.41 MALZEME OCAKLARI ETÜDÜ SU OCAĞI TEMİN ETÜDÜ AD

1568 J.42 KAYAÇLARIN MİNERALOJİK-PETROGRAFİK TANIMLANMASI 
MAKROSKOPİK TANIMLAMA

AD

1569 J.43 KAYAÇLARIN MİNERALOJİK-PETROGRAFİK TANIMLANMASI 
İNCE KESİT YAPIMI

AD

1570 J.44 KAYAÇLARIN MİNERALOJİK-PETROGRAFİK KALİTATİF 
TANIMLANMASI

AD

1571 J.45 KAYAÇLARIN MİNERALOJİK-PETROGRAFİK KANTİTATİF 
TANIMLANMASI

AD

1572 J.46 KAYAÇLARIN MİNERA.-PETROG.TANIMLAN.İNCE VEYA KABA 
AGRE.NİCEL TANIMLAN.

AD

1573 J.47 KAYAÇLARIN MİNERA.-PETROG.TANIMLAN.İNCE VEYA KABA 
AGRE.NİTEL TANIMLAN.

AD

1574 J.48 MİNERAL./PETROG.İNCE. RAP.YAZ.STANDART 
PETROG.İNCE.RAPORU

AD

1575 J.49 MİNERAL./PETROG.İNCE. RAP.YAZ.TÜVENAN 
AGRE.PETROG.İNCELE.RAPOR.

AD

1576 J.5 1/25 000 ÖLÇEKLİ KORİDOR MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ETÜDÜ KM

1577 J.50 MİNERAL./PETROG.İNCE. RAP.YAZ.OCAK ETÜD.RAPOR.YAZIM 
BEDELİ

AD

1578 J.51 EL BURGU.ÇALIŞ.VE KOLAY SÖKÜLE.BATAK,BALÇIK,KİLLİ 
ZEMİN.3.01-6.00 MT.ARASI

MT

1579 J.52 EL BURGU.ÇALIŞ.VE KOLAY SÖKÜLE.BATAK,BALÇIK,KİLLİ 
ZEMİN.3.01-6.00 MT.ARASI

MT

1580 J.53 EL İLE ARAŞ.GÖZLEM ÇUKUR.AÇILMA.VE NUM. 
ALIM.KOLAY.SÖK.TOP.ZEM.0.00-2.00 MT ARASI.

MT

1581 J.54 EL İLE ARAŞ.GÖZLEM ÇUKUR.AÇILMA.VE NUM. 
ALIM.KOLAY.SÖK.TOP.ZEM.2.01-4.00 MT.ARASI.

MT

1582 J.55 ORTA GÜÇLÜKTE SÖKÜLEBİLİR ZEMİNLERDE 0.00-2.00 METRE 
ARASI

MT

1583 J.56 ORTA GÜÇLÜKTE SÖKÜLEBİLİR ZEMİNLERDE 2.01- 4.00 METRE 
ARASI.

MT

1584 J.57 YUMUŞAK KAYALARDA 0.00-2.00 METRE ARASINDA MT
1585 J.58 YUMUŞAK KAYALARDA 2.01- 4.00 METRE ARASINDA MT

1586 J.59 İŞ MAK.İLE ARAŞ.GÖZLEM ÇUK.AÇIL.VE NUMU.ALIMI KOLAY 
SÖK.TOP.ZEM.0.00-2.00 MT.ARASI.

MT

1587 J.6 1/25 000 ÖLÇEKLİ KORİDOR MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ETÜDÜ 
RAPOR YAZIMI

KM

1588 J.60 İŞ MAK.İLE ARAŞ.GÖZLEM ÇUK.AÇIL.VE NUMU.ALIMI KOLAY 
SÖK.TOP.ZEM.2.01-4.00 MT.ARASI.

MT

1589 J.61 ORTA GÜÇLÜKTE SÖKÜLEBİLİR (KÜSKÜ) ZEMİNLERDE 0.00-2.00 
MT.ARASI.

MT
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1590 J.62 ORTA GÜÇLÜKTE SÖKÜLEBİLİR (KÜSKÜ) ZEMİNLERDE 2.01-4.00 
MT.ARASI.

MT

1591 J.63 YUMUŞAK KAYALARDA 0.00-2.00 METRE ARASINDA MT
1592 J.64 YUMUŞAK KAYALARDA 2.01-4.00 METRE ARASINDA MT
1593 J.65 ARAŞTIRMA ÇUK. ÜÇ STANDART TORBAYA KADAR AD

1594 J.66 ARAŞTIRMA ÇUK. ÜÇ STANDART TORBADAN SONRAKİ HER BİR 
TORBA İÇİN

AD

1595 J.67 SONDAJ HİZMT.JEOT.İNCE DANELİ ZEMİN.0.00-20.00 
MT.ARA.ROTA.SULU SİS.

MT

1596 J.68 SONDAJ HİZMT.JEOT.İNCE DANELİ ZEMİN.0.00-20.00 
MT.ARA.DARBE.BURG.SUSUZ SİS.

MT

1597 J.69 SONDAJ HİZMT.JEOT.İNCE DANELİ ZEMİN.20.01-40.00 
MT.ARA.ROTA.SULU SİSTEM

MT

1598 J.7 1/25 000 ÖLÇEKLİ KORİDOR MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ETÜDÜ 
RAPOR YAZIMI

KM

1599 J.70 SONDAJ HİZMT.JEOT.İNCE DANELİ ZEMİN.20.01-40.00 
MT.ARA.DARBE.BUR.SUSUZ SİS.

MT

1600 J.71 SONDAJ HİZMT.JEOT.İNCE DANELİ ZEMİN.40.01-60.00 
MT.ARA.ROTARİ SULU SİSTEM

MT

1601 J.72 SONDAJ HİZMT.JEOT.İNCE DANELİ ZEMİN.40.01-60.00 
MT.ARA.DARBE.BURGU.SUSUZ SİS.

MT

1602 J.73 SONDAJ HİZMT.JEOT.İNCE DANELİ ZEMİN.60.01-80.00 MT. 
ARASI.ROTARİ SULU SİS.

MT

1603 J.74 SONDAJ HİZMT.JEOT.İNCE DANELİ ZEMİN.80.01-100.00 MT. 
ARASI.ROTARİ SULU SİS.

MT

1604 J.75 İRİ DANELİ ZEMİNLERDE 0.00-20.00 MT. ARASI. ROTARİ SULU SİS. MT

1605 J.76 İRİ DANELİ ZEMİNLERDE 0.00-20.00 MT. ARASI. 
DARBE.,BURGU.SUSUZ SİS.

MT

1606 J.77 İRİ DANELİ ZEMİNLERDE 20.01-40.00 MT. ARASI.ROTARİ SULU 
SİSTEM

MT

1607 J.78 İRİ DANELİ ZEMİNLERDE 20.01-40.00 
MT.ARASI.DARBE.BURGU.SUSUZ SİS.

MT

1608 J.79 İRİ DANELİ ZEMİNLERDE 40.01-60.00 MT.ARASI.ROTA.SULU 
SİSTEM

MT

1609 J.8 1/25 000 ÖLÇEKLİ KORİDOR JEOTEKNİK ETÜT VE RAPOR YAZIMI KM

1610 J.80 İRİ DANELİ ZEMİNLERDE 40.01-60.00 
MT.ARASI.DARBE.,BURGU.SUSUZ SİS.

MT

1611 J.81 İRİ DANELİ ZEMİNLERDE 60.01-80.00 MT.ARASI.ROTA.SULU 
SİSTEM

MT

1612 J.82 İRİ DANELİ ZEMİNLERDE 80.01-100.00 MT.ARASI.ROTA.SULU SİS. MT
1613 J.83 MOLOZLU BLOKLU ZEMİNLERDE 0.00-20.00 METRE ARASINDA MT
1614 J.84 MOLOZLU BLOKLU ZEMİNLERDE 20.01-40.00 METRE ARASINDA MT

1615 J.85 MOLOZLU BLOKLU ZEMİNLERDE 40.01 - 60.00 METRE ARASINDA MT

1616 J.86 MOLOZLU BLOKLU ZEMİNLERDE 60.01 - 80.00 METRE ARASINDA MT

1617 J.87 KAYALARDA 0.00 - 20.00 METRE ARASINDA (KAROTLU) MT
1618 J.88 KAYALARDA 0.00 - 20.00 METRE ARASINDA (KAROTSUZ) MT
1619 J.89 KAYALARDA 20.01 - 40.00 METRE ARASINDA (KAROTLU) MT
1620 J.9 1/25 000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK ELVERİŞLİLİK ETÜDÜ KM
1621 J.90 KAYALARDA 20.01 - 40.00 METRE ARASINDA (KAROTSUZ) MT
1622 J.91 KAYALARDA 40.01 - 60.00 METRE ARASINDA (KAROTLU) MT
1623 J.92 KAYALARDA 40.01 - 60.00 METRE ARASINDA (KAROTSUZ) MT
1624 J.93 KAYALARDA 60.01 - 80.00 METRE ARASINDA (KAROTLU) MT
1625 J.94 KAYALARDA 60.01 - 80.00 METRE ARASINDA (KAROTSUZ) MT
1626 J.95 KAYALARDA 80.01 - 100.00 METRE ARASINDA (KAROTLU) MT
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1627 J.96 KAYALARDA 80.01 - 100.00 METRE ARASINDA (KAROTSUZ) MT
1628 J.97 KAYALARDA 100.01-150.00 METRE ARASINDA (KAROTLU) MT
1629 J.98 KAYALARDA 100.01-150.00 METRE ARASINDA (KAROTSUZ) MT
1630 J.99 KAYALARDA 150.01-200.00 METRE ARASINDA (KAROTLU) MT

1631 JH-1 1/25 000 ÖLÇEKLİ KORİDOR JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜDÜ VE 
RAPOR YAZIMI

KM

1632 JH-10 1/1 000 - 1/2 000 ÖLÇEKLİ KESİN PROJE JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT 
VE RAPOR YAZIMI

KM

1633 JH-11 ARİYET VEYA SEÇME MALZEME OCAĞI ETÜDÜ AD
1634 JH-12 AGREGA OCAĞI ETÜDÜ (KUM-ÇAKIL OCAĞI) AD
1635 JH-13 TAŞ OCAĞI ETÜDÜ AD
1636 JH-14 SU OCAĞI TEMİN ETÜDÜ AD

1637 JH-15 OCAK ETÜDÜ RAPORU YAZIM BEDELİ (SU OCAKLARI HARİÇ HER 
BİR OCAK İÇİN)

AD

1638 JH-16 MAKROSKOPİK TANIMLAMA KAYAÇLARIN MİNERALOJİK-
PETROGRAFİK TANIMLANMASI VE RAPOR YAZIMI

AD

1639 JH-17 İNCE KESİT YAPIMI,TAŞLARIN MİNERALOJİK/PETROGRAFİK 
NİCEL VE NİTEL TANIMLANMASI

AD

1640 JH-18 İNCE VEYA KABA AGREGANIN MİNERALOJİK/PETROGRAFİK 
NİCEL VE NİTEL TANIMLANMASI

AD

1641 JH-19 MİNERALOJİK - PETROGRAFİK İNCELEME RAPORU AD

1642 JH-2 1/25 000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK-JEOTEKNİK ELVERİŞLİLİK ETÜDÜ VE 
RAPOR YAZIMI

KM

1643 JH-20 TOPRAK KÜSKÜ VE YUMUŞAK KAYADA ARAŞTIRMA VEYA 
GÖZLEM ÇUKURU AÇILMASI (0.00 - 8.00 M ARASINDA)

MT

1644 JH-21 ZEMİN VEYA KAYANIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİ 
BELİRLEMEK İÇİN YETERLİ MİKTARDA NUMUNE ALIMI

AD

1645 JH-22 ZEMİNLERDE 0.00-30.00 METRE ARASINDA SONDAJ KUYUSU 
AÇILMASI

MT

1646 JH-23 ZEMİNLERDE 30.01 METREDEN DAHA DERİNDE SONDAJ KUYUSU 
AÇILMASI

MT

1647 JH-24 KAYALARDA 0.00-100.00 METRE ARASINDA SONDAJ  KUYUSU 
AÇILMASI (KAROTLU)

MT

1648 JH-25 KAYALARDA 100.01-300.00 METRE ARASINDA SONDAJ  KUYUSU 
AÇILMASI (KAROTLU)

MT

1649 JH-26 KAYALARDA 300.01 METREDEN DAHA DERİNDE SONDAJ  
KUYUSU AÇILMASI (KAROTLU)

MT

1650 JH-27 0.00-30.00  METRE ARASINDA ÖRSELENMEMİŞ NUMUNE ALINMASI AD

1651 JH-28 30.01  METREDEN DAHA DERİNDE ÖRSELENMEMİŞ NUMUNE 
ALINMASI

AD

1652 JH-29 0.00-30.00  METRE ARASINDA YERİNDE DENEY (SPT VE 
ÖRSELENMEMİŞ ÖRNEK ALINMASI)

AD

1653 JH-3 1/5 000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK-HİDROJEOLOJİK VE MÜHENDİSLİK 
JEOLOJİSİ ETÜDÜ

KM

1654 JH-30 30.01  METREDEN DAHA DERİN SONDAJ KUYUSUNDA YERİNDE 
DENEY (SPT VE ÖRSELENMEMİŞ ÖRNEK ALINMASI)

AD

1655 JH-31 0.00-100.00 METRE ARASINDA SONDAJ KUYUSUNDA BASINÇLI SU 
DENEYİ YAPILMASI

AD

1656 JH-32 100.01-300.00 METRE ARASINDA SONDAJ KUYUSUNDA BASINÇLI 
SU DENEYİ YAPILMASI

AD

1657 JH-33 300.01 METREDEN DAHA DERİN SONDAJ KUYUSUNDA BASINÇLI 
SU DENEYİ YAPILMASI

AD

1658 JH-34 0.00-30.00 METRE ARASINDA SONDAJ KUYUSUNDA 
PRESİYOMETRE DENEYİ YAPILMASI

AD

1659 JH-35 30.01 METREDEN DAHA DERİNDE SONDAJ KUYUSUNDA 
PRESİYOMETRE DENEYİ YAPILMASI

AD
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1660 JH-36 0.00-50.00 METRE ARASINDA SONDAJ KUYUSUNDA KANATLI 
KESİCİ (VANE) DENEYİ YAPILMASI

AD

1661 JH-37 SONDAJ RAPORU YAZIM BEDELİ (5 SONDAJ KUYUSUNA KADAR) AD

1662 JH-38 SIĞ NOKTA ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ETÜDÜ H<50 M NOKTA
1663 JH-39 DERİN NOKTA ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ETÜDÜ H>50 M NOKTA

1664 JH-4 1/5 000 ÖLÇEKLİ ÖN PROJE JEOLOJİK-HİDROJEOLOJİK VE 
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ RAPOR YAZIMI

KM

1665 JH-40 LABORATUVARDA MALZEME ÖRNEĞİNİN REZİSTİVİTE TAYİNİ 
VE RAPOR YAZIMI

AD

1666 JH-41 KARŞILIKLI ATIŞLI, S DALGASI HARİÇ H<30M SİSMİK KIRILMA 
(REFRAKSİYON) ETÜTLERİ

K.AT

1667 JH-42 KARŞILIKLI ATIŞLI, S DALGASI HARİÇ H>30M SİSMİK KIRILMA 
(REFRAKSİYON) ETÜTLERİ

K.AT

1668 JH-43 KARŞILIKLI ATIŞLI, S DALGASI DAHİL H<30M SİSMİK KIRILMA 
(REFRAKSİYON) ETÜTLERİ

K.AT

1669 JH-44 KARŞILIKLI ATIŞLI, S DALGASI DAHİL H>30M SİSMİK KIRILMA 
(REFRAKSİYON) ETÜTLERİ

K.AT

1670 JH-45 ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ETÜTLERİ RAPOR YAZIMI SİSMİK KIRILMA 
(REFRAKSİYON) ETÜTLERİ

NOKTA

1671 JH-46 SİSMİK KIRILMA ETÜTLERİNDE RAPOR YAZIMI SERİLİM

1672 JH-47 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE (TAŞIYICIYA BİNDİRİLMİŞ 
SONDAJ MAKİNESİ) İÇİN TPİ II SERVİS YOLU

KM

1673 JH-48 İNKLİNOMETRE BORUSU, AKSESUARLARI, MONTAJ 
EKİPMANLARI VE TESİSİ, REFERANS OKUMANIN ALINMASI

MT

1674 JH-49 İNKLİNOMETRE ÖLÇÜMLERİNİN OKUNMASI, KAYDEDİLMESİ VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

SET

1675 JH-5 1/5 000 ÖLÇEKLİ ÖN PROJE JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT VE RAPOR 
YAZIMI

KM

1676 JH-50 İNKLİNOMETRE OKUMA EKİP VE EKİPMANIN NAKLİ (GİDİŞ - 
DÖNÜŞ)

SEFER

1677 JH-51
1/100 - 1/500 ÖLÇEKLİ ÖZEL MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ JEOTEKNİK 
ETÜT VE RAPORUNUN HAZIRLANMASI (ŞEV YÜKSEKLİĞİ 30 
METREYE KADAR)

MT

1678 JH-52

1/1000 - 1/2000 ÖLÇEKLİ KESİN PROJE JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT 
RAPORU KONTROLÜ (ARAZİ İNCELEMESİ DAHİL)-10 KM 
MESAFEYE KADAR (ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLİKLERLE YAPILAN 
PROTOKOLLÜ İŞLERDE)

AD

1679 JH-53

SONDAJ RAPORU VEYA JEOFİZİK ETÜT RAPORU VEYA MALZEME 
OCAK ETÜT RAPORU  VE/VEYA MİNERALOJİK-PETROGRAFİK 
İNCELEME RAPORU KONTROLÜ (ARAZİ İNCELEMELERİ DAHİL) 
(ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLİKLERLE YAPILAN PROTOKOLLÜ İŞLERDE)

AD

1680 JH-54

TÜNEL ÖN ETÜT,,ÖN PROJE VE KESİN PROJE JEOLOJİK-
JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE PORTAL JEOLOJİK-JEOTEKNİK 
RAPORU KONTROLÜ (ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLİKLERLE YAPILAN 
PROTOKOLLÜ İŞLERDE)

AD

1681 JH-55 0.00-100.00 METRE ARASINDA DİLATOMETRE DENEYİ YAPILMASI AD

1682 JH-56 100.01-200.00 METRE ARASINDA DİLATOMETRE DENEYİ 
YAPILMASI

AD

1683 JH-57 201.00 METREDEN DAHA DERİNDE DİLATOMETRE DENEYİ 
YAPILMASI

AD

1684 JH-58 0.00-30.00 M ARASINDA CPTu (qc,fs,u2) DENEYİ YAPILMASI KUYU

1685 JH-59 0.00-30.00 M ARASINDA SCPTu (qc,fs,u2,Vp,Vs) DENEYİ YAPILMASI KUYU

1686 JH-6 1/1 000 - 1/2 000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK ETÜT KM
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1687 JH-60 0.00-30.00 METRE ARASINDA SCPTu-CPTu KUYULARINDA 
YAYILMA (DİSSİPATİN) TESTİ'NİN YAPILMASI

AD

1688 JH-61 0.00-15.00 METRE ARASINDA SCPTu-CPTu KUYUSUNDAN 
ÖRSELENMİŞ NUMUNE ALINMASI

AD

1689 JH-62 15.01-30.00 METRE ARASINDA SCPTu-CPTu KUYUSUNDAN 
ÖRSELENMİŞ NUMUNE ALINMASI

AD

1690 JH-63 CPTu ÖLÇÜMLERİ RAPOR YAZIMI AD
1691 JH-64 SCPTu ÖLÇÜMLERİ RAPOR YAZIMI AD

1692 JH-65 SCPTU-CPTU KUYULARINDA YAYILMA (DİSSİPATİN) TESTİ 
RAPOR YAZIMI

AD

1693 JH-66 ELEKTROT ARALIĞI 0.00-5.00 METRE (TEK BİR ELEKTROT 
DİZİLİMİ İÇİN) (BKZ.NOT-18) (ELEKTROT SAYISI =<60

SERİLİM

1694 JH-67
ELEKTROT ARALIĞI 0.00-5.00 METRE (TEK BİR ELEKTROT 
DİZİLİMİ İÇİN) (BKZ.NOT-18) (ELEKTROT SAYISI 61< ELEKTROT 
SAYISI =<100

SERİLİM

1695 JH-68 ELEKTROT ARALIĞI 0.00-5.00 METRE (TEK BİR ELEKTROT 
DİZİLİMİ İÇİN) (BKZ.NOT-18) (ELEKTROT SAYISI >100

SERİLİM

1696 JH-69 ELEKTROT ARALIĞI 5.01-20.00 METRE (TEK BİR ELEKTROT 
DİZİLİMİ İÇİN) (BKZ.NOT-18) (ELEKTROT SAYISI =<60

SERİLİM

1697 JH-7 1/1 000 - 1/2 000 ÖLÇEKLİ HİDROJEOLOJİK ETÜT KM

1698 JH-70
ELEKTROT ARALIĞI 5.01-20.00 METRE (TEK BİR ELEKTROT 
DİZİLİMİ İÇİN) (BKZ.NOT-18) (ELEKTROT SAYISI 61< ELEKTROT 
SAYISI =<100

SERİLİM

1699 JH-71
ELEKTROT ARALIĞI 5.01-20.00 METRE (TEK BİR ELEKTROT 
DİZİLİMİ İÇİN) (BKZ.NOT-18) (ELEKTROT SAYISI ELEKTROT 
SAYISI >100

SERİLİM

1700 JH-72 ARAŞTIRMA DERİNLİĞİ < 0.5 METRE, ANTEN FREKANSI >=1000 
MHZ YER RADARI (GEORADAR) ÖLÇÜMLERİ

MT

1701 JH-73 ARAŞTIRMA DERİNLİĞİ < 0.5 METRE, ANTEN FREKANSI >=1000 
MHZ YER RADARI (GEORADAR) ÖLÇÜMLERİ

MT

1702 JH-74 5 < ARAŞTIRMA DERİNLİĞİ < 10 METRE, ANTEN FREKANSI >= 50 
MHZ YER RADARI (GEORADAR) ÖLÇÜMLERİ

MT

1703 JH-75 10 < ARAŞTIRMA DERİNLİĞİ < 50 METRE, ANTEN FREKANSI >= 50 
MHZ YER RADARI (GEORADAR) ÖLÇÜMLERİ

MT

1704 JH-76 MİKROTREMÖR (3 BİLEŞEN; X,Y,Z) HIZ ÖLÇÜMÜ NOKTA

1705 JH-77 KUYU DERİNLİĞİ <50 METRE, ÖLÇÜM ARALIĞI 0.5 METRE P-S 
LOGGİNG ÖLÇÜMLERİ

KUYU

1706 JH-78 50< KUYU DERİNLİĞİ <100 METRE, ÖLÇÜM ARALIĞI 1 METRE P-S 
LOGGİNG ÖLÇÜMLERİ

KUYU

1707 JH-79 KUYU DERİNLİĞİ >100 METRE, ÖLÇÜM ARALIĞI 2 METRE P-S 
LOGGİNG ÖLÇÜMLERİ

KUYU

1708 JH-8 1/1 000 - 1/2 000 ÖLÇEKLİ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ETÜDÜ KM

1709 JH-80 ÇOK ELEKTROTLU ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE PROFİL ÖLÇÜLERİ 
ETÜTLERİ RAPOR YAZIMI

SERİLİM

1710 JH-81 YER RADARI (GEORADAR) ÖLÇÜMÜ RAPOR YAZIMI MT
1711 JH-82 MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİ RAPOR YAZIMI NOKTA
1712 JH-83 P-S LOGGİNG ÖLÇÜMLERİ RAPOR YAZIMI KUYU

1713 JH-84 İNKLİNOMETRE ÖLÇÜMLERİNİN OKUNMASI,KAYDEDİLMESİ VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

MT

1714 JH-85
JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSUNDAN 0.00-60.00 METRE 
ARASINDAN (GELİŞMİŞ NUMUNE ALICI İLE) ÖRSELENMEMİŞ 
NUMUNE ALINMASI

AD

1715 JH-86

TÜNEL ÜSTLERİNDE KAMULAŞTIRMAYA ESAS 1/100-1/1000 
ÖLÇEKLİ JEOLOJİK-JEOTEKNİK DEĞERLENDİRME VE HESAP 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI (TÜNEL UZUNLUĞU L=1000 
METREYE KADAR)

MT
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1716 JH-87

HER TÜRLÜ ZEMİNLERDE VE KAYALARDA 
(BLOKLU,MOLOZLU,ÇAKILLI,KUMLU,SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLER 
İLE KAYALARDA) HER DERİNLİKTE ENJEKSİYON AMAÇLI 
SONDAJ AÇILMASI

MT

1717 JH-88 AMT ÖLÇÜMÜ YAPILMASI NOKTA
1718 JH-89 AMT ÖLÇÜMLERİ ETÜT RAPOR YAZIMI NOKTA

1719 JH-9 1/1 000 - 1/2 000 ÖLÇEKLİ KESİN PROJE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ 
RAPOR YAZIMI

KM

1720 JH-90 KAZIK BÜTÜNLÜK DENEYİ YAPILMASI NOKTA
1721 JH-91 KAZIK BÜTÜNLÜK ÖLÇÜMÜ RAPOR YAZIMI NOKTA
1722 T-1.1 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL JEOLOJİK ÖN ETÜDÜ 100 M

1723 T-1.2 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL JEOLOJİK ÖN ETÜT RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI

100 M

1724 T-1.3 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL HİDROJEOLOJİK ÖN ETÜDÜ 100 M

1725 T-1.4 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL HİDROJEOLOJİK ÖN ETÜT RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI

100 M

1726 T-1.5 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖN ETÜDÜ 100 M

1727 T-1.6 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖN ETÜT 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1728 T-1.7
1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖN ETÜT 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI(T-1.2, T-1.4 VE T-1.6 NOLU POZLAR 
DAHİL)

100 M

1729 T-1.7-K
1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖN ETÜT 
RAPORUNUN KONTROLÜ (T-1.2, T-1.4 VE T-1.6 NO.LU POZLAR 
DAHİL)

100 M

1730 T-1.8 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL JEOLOJİK-JEOTEKNİK ÖN ETÜDÜ VE 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1731 T-1.8-K 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL JEOLOJİK - JEOTEKNİK ÖN ETÜDÜ VE 
RAPORUNUN KONTROLÜ

100 M

1732 T-1.9 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN ETÜT PROJE RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI

100 M

1733 T-1.9-K 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN ETÜT PROJE RAPORUNUN 
KONTROLÜ

100 M

1734 T-2.1 1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE JEOLOJİK ETÜDÜ 100 M

1735 T-2.10 TÜNEL ÖN PROJE PORTAL JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜDÜ VE 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI

PAKET

1736 T-2.10-K TÜNEL ÖN PROJE PORTAL JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜDÜ VE 
RAPORUNUN KONTROLÜ

PAKET

1737 T-2.11.1 HAVALANDIRMA ÖN PROJELERİN HAZIRLANMASI 100 M
1738 T-2.11.1-K HAVALANDIRMA ÖN PROJELERİN KONTROLÜ 100 M
1739 T-2.11.2 AYDINLATMA ÖN PROJELERİN HAZIRLANMASI 100 M
1740 T-2.11.2-K AYDINLATMA ÖN PROJELERİN KONTROLÜ 100 M

1741 T-2.11.3.1 TÜNEL KONTROL SİSTEMİ,HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ÖN 
PROJELERİN HAZIRLANMASI

100 M

1742 T-2.11.3.1-K TÜNEL KONTROL SİSTEMİ,HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ÖN 
PROJELERİN KONTROLÜ

100 M

1743 T-2.11.3.2 SU TEMİNİ ÖN PROJESİNİN HAZIRLANMASI PAKET
1744 T-2.11.3.2-K SU TEMİNİ ÖN PROJESİNİN KONTROLÜ PAKET

1745 T-2.11.3.3 YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ ÖNERİSİ ÖN PROJESİNİN 
HAZIRLANMASI

PAKET

1746 T-2.11.3.3-K YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ ÖNERİSİ ÖN PROJESİNİN 
KONTROLÜ

PAKET

1747 T-2.11.4 ENERJİ TEMİNİ ÖN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 100 M
1748 T-2.11.4-K ENERJİ TEMİNİ ÖN PROJELERİNİN KONTROLÜ 100 M
1749 T-2.12 TÜNEL ÖN PROJE METRAJ VE KEŞİFLERİNİN HAZIRLANMASI 100 M
1750 T-2.12-K TÜNEL ÖN PROJE METRAJ VE KEŞİFLERİNİN KONTROLÜ 100 M
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1751 T-2.2 1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE JEOLOJİK ETÜT RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI

100 M

1752 T-2.3 1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE HİDROJEOLOJİK ETÜDÜ 100 M

1753 T-2.4 1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE HİDROJEOLOJİK ETÜT 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1754 T-2.5 1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ  
ETÜDÜ

100 M

1755 T-2.6 1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE TÜNEL MÜHENDİSLİK 
JEOLOJİSİ  ETÜT RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1756 T-2.7
1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ  ETÜT 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI (T-2.2,T-2.4 VE T-2.6 NO.LU POZLAR 
DAHİL)

100 M

1757 T-2.7-K
1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ  ETÜT 
RAPORUNUN KONTROLÜ (T-2.2,T-2.4 VE T-2.6 NO.LU POZLAR 
DAHİL)

100 M

1758 T-2.8 1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE  JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜDÜ 
VE RAPORUNUN HAZIRLANMASI 

100 M

1759 T-2.8-K
1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE  JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜDÜ 
VE RAPORUNUN KONTROLÜ 100 M

1760 T-2.9 1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE  HESAP RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI 

100 M

1761 T-2.9-K 1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE  HESAP RAPORUNUN 
KONTROLÜ

100 M

1762 T-3.1 1/500 - 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE JEOLOJİK ETÜDÜ 100 M

1763 T-3.10 TÜNEL KESİN PROJE PORTAL JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜDÜ VE 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI

PAKET

1764 T-3.10.1 AÇ-KAPA YAPISI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI PAKET
1765 T-3.10.1-K AÇ-KAPA YAPISI PROJELERİNİN KONTROLÜ PAKET

1766 T-3.10-K TÜNEL KESİN PROJE PORTAL JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜDÜ VE 
RAPORUNUN KONTROLÜ

PAKET

1767 T-3.11 YAKLAŞIM TÜNELLERİ,HAVA BACALARI VE DİĞER YARDIMCI 
YERALTI YAPILARINA AİT KESİN PROJELERİN HAZIRLANMASI

100 M

1768 T-3.11-K YAKLAŞIM TÜNELLERİ,HAVA BACALARI VE DİĞER YARDIMCI 
YERALTI YAPILARINA AİT KESİN PROJELERİN KONTROLÜ

100 M

1769 T-3.12.1 TÜNEL VE YARDIMCI YAPILARI AYDINLATMA KESİN 
PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

100 M

1770 T-3.12.1-K TÜNEL VE YARDIMCI YAPILARI AYDINLATMA KESİN 
PROJELERİNİN KONTROLÜ

100 M

1771 T-3.12.2.1 TÜNEL TELEFON SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN HAZIRLANMASI 100 M
1772 T-3.12.2.1-K TÜNEL TELEFON SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN KONTROLÜ 100 M
1773 T-3.12.2.2 TÜNEL TELSİZ SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN HAZIRLANMASI 100 M
1774 T-3.12.2.2-K TÜNEL TELSİZ SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN KONTROLÜ 100 M
1775 T-3.12.2.3 TÜNEL HOPARLÖR SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN HAZIRLANMASI 100 M
1776 T-3.12.2.3-K TÜNEL HOPARLÖR SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN KONTROLÜ 100 M
1777 T-3.12.2.4 TÜNEL KONTROL SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN HAZIRLANMASI 100 M
1778 T-3.12.2.4-K TÜNEL KONTROL SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN KONTROLÜ 100 M

1779 T-3.12.2.5 TÜNEL SİNYALİZASYON VE TRAFİK İŞARETLERİ KESİN 
PROJESİNİN HAZIRLANMASI

100 M

1780 T-3.12.2.5-K TÜNEL SİNYALİZASYON VE TRAFİK İŞARETLERİ KESİN 
PROJESİNİN KONTROLÜ

100 M

1781 T-3.12.2.6 İDARİ BİNALAR GENEL YERLEŞİM PLANI VE KESİN 
PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

PAKET

1782 T-3.12.2.6-K İDARİ BİNALAR GENEL YERLEŞİM PLANI VE KESİN 
PROJELERİNİN KONTROLÜ

PAKET

1783 T-3.12.3 ENERJİ TEMİNİ KESİN PROJESİNİN HAZIRLANMASI 100 M
1784 T-3.12.3-K ENERJİ TEMİNİ KESİN PROJESİNİN KONTROLÜ 100 M
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1785 T-3.12.4.1 TÜNEL VE YARDIMCI YAPILARI BOYUNA HAVALANDIRMA 
KESİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

100 M

1786 T-3.12.4.1-K TÜNEL VE YARDIMCI YAPILARI BOYUNA HAVALANDIRMA 
KESİN PROJELERİNİN KONTROLÜ

100 M

1787 T-3.12.4.2 TÜNEL VE YARDIMCI YAPILARI YARI YANAL HAVALANDIRMA 
KESİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

100 M

1788 T-3.12.4.2-K TÜNEL VE YARDIMCI YAPILARI YARI YANAL HAVALANDIRMA 
KESİN PROJELERİNİN KONTROLÜ

100 M

1789 T-3.12.4.3 TÜNEL VE YARDIMCI YAPILARI YANAL HAVALANDIRMA KESİN 
PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

100 M

1790 T-3.12.4.3-K TÜNEL VE YARDIMCI YAPILARI YANAL HAVALANDIRMA KESİN 
PROJELERİNİN KONTROLÜ

100 M

1791 T-3.12.5 YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ  KESİN PROJESİNİN HAZIRLANMASI 100 M

1792 T-3.12.5-K YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ  KESİN PROJESİNİN KONTROLÜ 100 M
1793 T-3.13 TÜNEL KESİN PROJE METRAJ VE KEŞİFLERİNİN HAZIRLANMASI PAKET
1794 T-3.13-K TÜNEL KESİN PROJE METRAJ VE KEŞİFLERİNİN KONTROLÜ PAKET

1795 T-3.2 1/500 - 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE JEOLOJİK ETÜT 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1796 T-3.3 1/500 - 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE HİDROJEOLOJİK 
ETÜDÜ

100 M

1797 T-3.4 1/500 - 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE HİDROJEOLOJİK ETÜT 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1798 T-3.5 1/500 - 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE MÜHENDİSLİK 
JEOLOJİSİ ETÜDÜ

100 M

1799 T-3.6 1/500 - 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE MÜHENDİSLİK 
JEOLOJİSİ ETÜT RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1800 T-3.7
1/500 - 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE MÜHENDİSLİK 
JEOLOJİSİ ETÜT RAPORUNUN HAZIRLANMASI(T-3.2, T-3.4, T3.6 
NO.LU POZLAR DAHİL)

100 M

1801 T-3.7-K
1/500 - 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE MÜHENDİSLİK 
JEOLOJİSİ ETÜT RAPORUNUN KONTROLÜ (T-3.2, T-3.4, T3.6 NO.LU 
POZLAR DAHİL)

100 M

1802 T-3.8 1/500 - 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE  JEOLOJİK-JEOTEKNİK 
ETÜDÜ VE RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1803 T-3.8-K 1/500 - 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE  JEOLOJİK-JEOTEKNİK 
ETÜDÜ VE RAPORUNUN KONTROLÜ

100 M

1804 T-3.9 1/500 - 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE HESAP RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI

100 M

1805 T-3.9-K 1/500 - 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE HESAP RAPORUNUN 
KONTROLÜ

100 M

1806 TNL-1.1 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖN ETÜTÜ 
YAPILMASI VE RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1807 TNL-1.2 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL JEOLOJİK - JEOTEKNİK ÖN ETÜDÜ VE 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI 

100 M

1808 TNL-1.3 1/25 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN ETÜT PROJE RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI

100 M

1809 TNL-2.1 1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ 
ETÜTÜ YAPILMASI VE RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1810 TNL-2.10 ENERJİ TEMİNİ ÖN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 100 M
1811 TNL-2.11 TÜNEL ÖN PROJE METRAJ VE KEŞİFLERİNİN HAZIRLANMASI 100 M

1812 TNL-2.2 1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜDÜ 
VE RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1813 TNL-2.3 1/5 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE HESAP RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI 

100 M

1814 TNL-2.4 TÜNEL ÖN PROJE PORTAL JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜDÜ VE 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI

PAKET

1815 TNL-2.5 HAVALANDIRMA ÖN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 100 M
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1816 TNL-2.6 AYDINLATMA ÖN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 100 M

1817 TNL-2.7 TÜNEL KONTROL SİSTEMİ, HABERLEŞME VE SİNYALİZASYON ÖN 
PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

100 M

1818 TNL-2.8 SU TEMİNİ ÖN PROJESİNİN HAZIRLANMASI PAKET

1819 TNL-2.9 YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ ÖNERİSİ ÖN PROJESİNİN 
HAZIRLANMASI

PAKET

1820 TNL-3.1 1/500 - 1/1 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL ÖN PROJE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ 
ETÜTÜ YAPILMASI VE RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1821 TNL-3.10 TÜNEL HOPARLÖR SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN HAZIRLANMASI 100 M
1822 TNL-3.11 TÜNEL KONTROL SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN HAZIRLANMASI 100 M

1823 TNL-3.12 TÜNEL SİNYALİZASYON VE TRAFİK İŞARETLERİ KESİN 
PROJESİNİN HAZIRLANMASI

100 M

1824 TNL-3.13 İDARİ BİNALAR GENEL YERLEŞİM PLANI VE KESİN 
PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

PAKET

1825 TNL-3.14 ENERJİ TEMİNİ KESİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 100 M

1826 TNL-3.15 TÜNEL VE YARDIMCI YAPILARI BOYUNA HAVALANDIRMA 
KESİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

100 M

1827 TNL-3.16 TÜNEL VE YARDIMCI YAPILARI YARI YANAL  HAVALANDIRMA 
KESİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

100 M

1828 TNL-3.17 TÜNEL VE YARDIMCI YAPILARI YANAL  HAVALANDIRMA KESİN 
PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

100 M

1829 TNL-3.18 YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN HAZIRLANMASI 100 M

1830 TNL-3.19 TÜNEL KESİN PROJE METRAJ VE KEŞİFLERİNİN HAZIRLANMASI PAKET

1831 TNL-3.2 1/500 - 1/1 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE JEOLOJİK 
KEOTEKNİK ETÜDÜ VE RAPORUNUN HAZIRLANMASI

100 M

1832 TNL-3.3 1/500 - 1/1 000 ÖLÇEKLİ TÜNEL KESİN PROJE HESAP RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI

100 M

1833 TNL-3.4 TÜNEL KESİN PROJE PORTAL JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜDÜ VE 
RAPORUNUN HAZIRLANMASI

PAKET

1834 TNL-3.5 AÇ-KAPA YAPISI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI PAKET

1835 TNL-3.6 YAKLAŞIM TÜNELLERİ, HAVA BACALARI VE DİĞER YARDIMCI 
YERALTI YAPILARINA AİT KESİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

100 M

1836 TNL-3.7 TÜNEL VE YARDIMCI YAPILARI AYDINLATMA KESİN 
PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

100 M

1837 TNL-3.8 TÜNEL TELEFON SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN HAZIRLANMASI 100 M
1838 TNL-3.9 TÜNEL TELSİZ SİSTEMİ KESİN PROJESİNİN HAZIRLANMASI 100 M

1839 Z.1.1 TÜPTEN VEYA CBR KALIB.NUM.ÇIKARMA (DENY.YAPILMAYAN 
HAL.)

AD

1840 Z.1.10 MİNUMUM BİRİM HACİM AĞIRLIĞI (ymin) TAYİNİ SET
1841 Z.1.11 MAKSİMUM BİRİM HACİM AĞIRLIĞI (ymax) TAYİNİ SET
1842 Z.1.12 ZEMİN PERMEABİLİTE DENEYİ DÜŞEN SEVİYELİ AD
1843 Z.1.13 ZEMİN PERMEABİLİTE DENEYİ SABİT SEVİYELİ AD
1844 Z.1.14 DÜŞEN KONİ DENEYİ (Wn DAHİL) AD

1845 Z.1.15 KADEMELİ YÜKLEME YOLUYLA ÖDOMETRE DENEYİ (ys,yn ve Wn 
Dahil)

AD

1846 Z.1.16 KADEMELİ YÜKLEME YOLUYLA ÖDOMETRE DENEYİ (ys,yn ve Wn 
Dahil) KONSOLİDASYON+SERBEST ŞİŞME MİKTARI

AD

1847 Z.1.17 KADEMELİ YÜKLEME YOLUYLA ÖDOMETRE DENEYİ (ys,yn ve Wn 
Dahil) KONSOLİDASYON+ŞİŞME BASINCI

AD

1848 Z.1.18
KADEMELİ YÜKLEME YOLUYLA ÖDOMETRE DENEYİ (ys,yn ve Wn 
Dahil) KONSOLİDASYON+SERBEST ŞİŞME MİKTARI+ŞİŞME 
BASINCI

AD

1849 Z.1.19 ŞİŞME YÜZDESİNİN TAYİNİ (KONSOLİDASYON ALETİNDE) (yn ve 
Wn Dahil)

AD

1850 Z.1.2 AÇILMIŞ MUA.ÇUK.NUMUNE ALMA (ÖRSELENMİŞ NUMUNE) AD
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1851 Z.1.20 ŞİŞME BASINCININ TAYİNİ (KONSOLİDASYON ALETİNDE) (yn ve 
Wn Dahil)

AD

1852 Z.1.21 SERBEST (TEK EKSENLİ) BASINÇ DAYANIMININ TAYİNİ 
(ÖRSELENMEMİŞ NUMUNE ÜZERİNDE)

SET

1853 Z.1.22 SERBEST (TEK EKSENLİ) BASINÇ DAYANIMININ TAYİNİ 
(YOĞRULMUŞ NUMUNE ÜZERİNDE)

SET

1854 Z.1.23 KAYMA DİRENCİNİ KESME KUTUSU İLE TAYİNİ (Yn ve Wn Dahil) 
KESME AŞAMASI TEK KADEMELİ DENEYLER

SET

1855 Z.1.24 KESME KUTUSU DENEYLERİ(yn, ys ve Wn Dahil) 
KONSOLİDASYONLU-DRENAJSIZ (CU)

SET

1856 Z.1.25 DİREKT KESME DENEYLERİ (Yn, Ys ve Wn Dahil) 
KONSOLİDASYONLU-DRENAJLI (CD)

SET

1857 Z.1.26
KAYMA DİRENCİNİ KESME KUTUSU İLE TAYİNİ (Yn, Ys ve Wn 
Dahil) KONSOLİDASYONLU-DRENAJLI (KESME AŞAMASINDA 
KALINTI DİRENCİNİN ÖLÇÜLDÜĞÜ DENEYLER

SET

1858 Z.1.27 DOYGUN İNCE DANELİ KİLLİ ZEMİNLERDE LABORATUVAR 
VANE KESME DENEYİ

AD

1859 Z.1.28
KAYMA DİRENCİNİN ÜÇ EKSENLİ HÜCREDE 
(KONSALİDASYONSUZ-DRENAJSIZ) BOŞLUK SUYU BASINCI 
ÖLÇÜLMEDEN TAYİNİ (UU)

SET

1860 Z.1.29
KAYMA DİRENCİNİN ÜÇ EKSENLİ HÜCREDE (yn ve Wn Dahil) 
KONSALİDASYONLU-DRENAJSIZ BOŞLUK SUYU BASINCI 
ÖLÇÜMLÜ İZOTROPİK KONSOLİDASYON (CIU)

SET

1861 Z.1.3 AÇILMIŞ MUA.ÇUK.NUMUNE ALMA (ÖRSELENMEMİŞ NUMUNE) AD

1862 Z.1.30
KAYMA DİRENCİNİN ÜÇ EKSENLİ HÜCREDE (yn ve Wn Dahil) 
KONSALİDASYONLU-DRENAJLI İZOTROPİK KONSOLİDASYON 
(CID)

SET

1863 Z.1.31 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA TEKRARLI YÜKLÜ (CYCLİC) 
ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ (Yn ve Wn Dahil)

SET

1864 Z.1.32
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ  CİHAZDA ÜÇ EKSENLİ BASINÇ 
DENEYİ (Yn ve Wn Dahil) (KONSOLİDASY.-DRENAJSIZ) BOŞLUK 
SUYU BASINCI ÖLÇÜLMEDEN TAYİNİ(UU)

SET

1865 Z.1.33
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ 
(Yn ve Wn Dahil) (KONSOLİDASY.-DRENAJSIZ) BOŞLUK SUYU 
BASINCI ÖLÇÜMLÜ İZOTROPİK KONSOLİDASYON (CIU)

SET

1866 Z.1.34
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ 
(Yn ve Wn Dahil) (KONSOLİDASY.-DRENAJLI)  İZOTROPİK 
KONSOLİDASYON (CIU)

SET

1867 Z.1.35 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA KOHEZYONLU ZEMİNLERDE 
SERBEST (TEK EKSENLİ) BASINÇ DAYANIMININ ÖLÇÜMÜ

SET

1868 Z.1.36 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA TEK YÖNLÜ 
KONSOLİDASYON ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ (Ys, Yn ve Wn Dahil)

AD

1869 Z.1.37
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA KONSOLİDASYON 
(ODEOMETRE) DENEYİ (Ys, Yn ve Wn Dahil) 
KONSOLİDASYON+SERBEST ŞİŞME MİKTARI

AD

1870 Z.1.38
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA KONSOLİDASYON 
(ODEOMETRE) DENEYİ (Ys, Yn ve Wn Dahil) 
KONSOLİDASYON+ŞİŞME BASINCI

AD

1871 Z.1.39 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA SERBEST ŞİŞME MİKTARININ 
TAYİNİ (KONSOLİDASYON ALETİNDE) (Yn ve Wn Dahil)

AD

1872 Z.1.4 SU İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ SET

1873 Z.1.40 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA ŞİŞME BASINCININ TAYİNİ 
(KONSOLİDASYON ALETİNDE) (Yn ve Wn Dahil)

AD

1874 Z.1.41
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA KAYMA DİRENCİNİN KESME 
KUTUSU İLE TAYİNİ (Yn ve Wn Dahil) KESME AŞAMASI TEK 
KADEMELİ DENEY

SET
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1875 Z.1.42
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA DİREKT BASİT KESME 
DENEYLERİ (Yn, Ys ve Wn Dahil) KONSOLİDASYONLU-DRENAJSIZ 
(CU)

SET

1876 Z.1.43 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA DİREKT KESME DENEYLERİ 
(Yn, Ys ve Wn Dahil) KONSOLİDASYONLU-DRENAJLI (CD)

SET

1877 Z.1.44
BİLGİSAYAR KONTR.CİHAZDA KAYMA DİREN. KESME KUTUSU 
İLE TAYİNİ (Yn, Ys ve Wn Dahil) KONSOLİD.-DRENAJLI KESME 
AŞAMA.KAL.DİR. ÖLÇ.DENEYLER

SET

1878 Z.1.45 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CİHAZDA TEKRARLI YÜKLÜ (CYCLİC) 
KESME KUTUSU DENEYİ (Yn, Ys ve Wn Dahil)

SET

1879 Z.1.5 BÜZÜLME LİMİTLERİNİN TAYİNİ (TEK EKSENLİ) SET
1880 Z.1.6 TANE YOĞUNLUĞUNUN  (ÖZGÜL AĞIRLIK) BELİRLENMESİ SET

1881 Z.1.7 BİRİM HACİM KÜTLENİN BELİRLENMESİ (SIVIYA DALDIRMA 
YÖNTEMİ)

SET

1882 Z.1.8 DOĞAL BİRİM HACİM AĞIRLIĞI (yn) TAYİNİ (ŞEKİLLİ NUMUNE 
ÜZERİNDE)

SET

1883 Z.1.9 KURU BİRİM HACİM AĞIRLIĞI (yk) TAYİNİ SET
1884 Z.1.GPB/P1 TAŞIMA GÜCÜ TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE RAPORU AD

1885 Z.1.GPB/P10 ANKRAJ, ZEMİN ÇİVİSİ VE BULON TASARIMINA AİT GEOTEKNİK 
PROJE RAPORU

AD

1886 Z.1.GPB/P11 SIVILAŞMA RİSKİ TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE RAPORU AD

1887 Z.1.GPB/P12-1 KAZIKLI TUTUCU YAPI TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE 
RAPORU

AD

1888 Z.1.GPB/P12-2 TEK SIRA ANKRAJLI KAZIKLI PERDE TASARIMINA AİT 
GEOTEKNİK PROJE RAPORU (BKZ.NOT)

AD

1889 Z.1.GPB/P12-3 İKİ SIRA ANKRAJLI KAZIKLI PERDE TASARIMINA AİT 
GEOTEKNİK PROJE RAPORU (BKZ.NOT)

AD

1890 Z.1.GPB/P12-4 ÜÇ SIRA VE DAHA FAZLA ANKRAJLI KAZIKLI PERDE 
TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE RAPORU (BKZ.NOT)

AD

1891 Z.1.GPB/P2-1 ZAMANA BAĞLI OTURMA TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE 
RAPORU

AD

1892 Z.1.GPB/P2-2 ZAMANA BAĞLI OTURMA VE İYİLEŞTİRME TASARIMINA AİT 
GEOTEKNİK PROJE RAPORU (BKZ. NOT)

AD

1893 Z.1.GPB/P3-1 YÜZEYSEL TEMEL TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE RAPORU AD

1894 Z.1.GPB/P3-2 YÜZEYSEL KÖPRÜ TEMEL TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE 
RAPORU (BKZ. NOT)

AD

1895 Z.1.GPB/P3-3 YÜZEYSEL BİNA TEMEL TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE 
RAPORU (BKZ. NOT)

AD

1896 Z.1.GPB/P3-4 YÜZEYSEL MENFEZ TEMEL TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE 
RAPORU (BKZ. NOT)

AD

1897 Z.1.GPB/P4 ŞEV STABİLİTE TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE RAPORU AD
1898 Z.1.GPB/P5 HEYELAN TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE RAPORU AD
1899 Z.1.GPB/P6 GÖZLEM PROJESİ TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE RAPORU AD

1900 Z.1.GPB/P7 ZEMİN İYİLEŞTİRME TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE 
RAPORU

AD

1901 Z.1.GPB/P8-1 İSTİNAT DUVAR TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE RAPORU AD

1902 Z.1.GPB/P8-2 KAZIKLI BETONARME İSTİNAT DUVARI TASARIMINA AİT 
GEOTEKNİK PROJE RAPORU (BKZ. NOT)

AD

1903 Z.1.GPB/P8-3 AĞIRLIK DUVARLAR TOPRAKARME GABİYON TAŞ DUVAR 
TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE RAPORU (BKZ. NOT)

AD

1904 Z.1.GPB/P9-1 DERİN TEMEL TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE RAPORU AD

1905 Z.1.GPB/P9-2 KAZIKLI KÖPRÜ TEMEL TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE 
RAPORU (BKZ.NOT)

AD

1906 Z.1.GPB/P9-3 KAZIKLI BİNA TEMEL TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE 
RAPORU (BKZ.NOT)

AD
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1907 Z.1.GPB/P9-4 KAZIKLI MENFEZ TEMEL TASARIMINA AİT GEOTEKNİK PROJE 
RAPORU (BKZ.NOT)

AD

1908 Z.2.1 PARÇA KAYADAN NUMUNE ALINMASI AD

1909 Z.2.10 HAZIR KAROT NUMUNESİ ÜZERİNE ELASTİSİTE MODÜLÜVE 
POİSSON ORANININ TAYİNİ

AD

1910 Z.2.11 NUMUNE HAZIRLANARAK ELASTİSİTE MODÜLÜVE POİSSON 
ORANININ TAYİNİ

AD

1911 Z.2.12 NUMUNE HAZIRLANARAK ELASTİSİTE MODÜLÜVE POİSSON 
ORANININ TAYİNİ

AD

1912 Z.2.13 PARÇA KAYADAN NUMUNE ALINARAK ELASTİSİTE MODÜLÜ VE 
POİSSON ORANININ TAYİNİ

AD

1913 Z.2.14 PARÇA KAYADAN NUMUNE ALINARAK ELASTİSİTE MODÜLÜ VE 
POİSSON ORANININ TAYİNİ

AD

1914 Z.2.15 HAZIR KAROT NUMUNESİ ÜZERİNE ÜÇ EKSENLİ BASMA 
DAYANIMI

SET

1915 Z.2.16 HAZIR KAROT NUMUNESİ ÜZERİNE ÜÇ EKSENLİ BASMA 
DAYANIMI

SET

1916 Z.2.17 PARÇA KAYADAN KAROT ALINARAK ÜÇ EKSENLİ BASMA 
DAYANIMI

SET

1917 Z.2.18 KAYAÇLARDA DİREK KESME DENEYİ AD
1918 Z.2.19 NOKTA YÜKÜ DENEYİ VE NOKTA YÜKÜ İNDEKSİ TAYİNİ SET
1919 Z.2.2 KAROT YÜZEYLERİNİN DÜZELTİLMESİ AD
1920 Z.2.20 SUDA AYRIŞMA DAYANIKLILIĞI İNDEKSİ TAYİNİ AD
1921 Z.2.21 İNDİREK ÇEKME DAYANIMI TAYİNİ AD
1922 Z.2.22 SCHMİDT ÇEKİÇİ İLE KAYAÇLARDA SERTLİK TAYİNİ SET
1923 Z.2.3 YOĞUNLUK TAYİNİ AD
1924 Z.2.4 DANE YOĞUNLUĞU TAYİNİ AD
1925 Z.2.5 KAYAÇLARDA SU ORANININ (SU İÇERİĞİNİN Wn) TAYİNİ AD
1926 Z.2.6 KAYAÇLARDA SU EMME ORANININ TAYİNİ AD

1927 Z.2.7 BOŞLUK ORANI (e), POROZİTE (n) ve YOĞUNLUK DERECESİ 
TAYİNİ (yn ve ys DAHİL)

AD

1928 Z.2.7-1 BOŞLUK ORANI (E), POROZİTE (N) ve YOĞUNLUK TAYİNİ 
(ŞEKİLSİZ NUMUNELERDE)

SET

1929 Z.2.7-2 BOŞLUK ORANI (E), POROZİTE (N) ve YOĞUNLUK TAYİNİ 
(GEOMETRİK NUMUNELERDE)

SET

1930 Z.2.8 DOYGUNLUK DERECESİ TAYİNİ (ys,yn ve Wn Dahil) AD

1931 Z.2.9 HAZIR KAROT NUMUNESİ ÜZERİNE ELASTİSİTE MODÜLÜVE 
POİSSON ORANININ TAYİNİ

AD

1932 Ü.1.1 DANE BOYUTU DAĞILIMININ TAYİNİ İRİ DANELİ TEMİZ 
MALZEMELER

AD

1933 Ü.1.10 STANDART PROKTOR İRİ DANELİ TOPRAK-AGREGA 
KARIŞIMLARINDA İKAMELİ NOT 3)

AD

1934 Ü.1.11 STANDART PROKTOR İRİ DANELİ TOPRAK-AGREGA 
KARIŞIMLARINDA İKAMESİZ NOT 4)

AD

1935 Ü.1.12 MODİFİYE PROKTOR İNCE DANELİ TOPRAKLARDA (NOT 2) AD

1936 Ü.1.13 MODİFİYE PROKTOR İRİ DANELİ TOPRAK-AGREGA 
KARIŞIMLARINDA İKAMELİ (NOT 3)

AD

1937 Ü.1.14 MODİFİYE PROKTOR İRİ DANELİ TOPRAK-AGREGA 
KARIŞIMLARINDA İKAMESİZ (NOT 3)

AD

1938 Ü.1.15 TİTREŞİMLİ TOKMAK AD
1939 Ü.1.16 STANDART PROKTOR SIKIŞTIRILMIŞ NUMUNE HAZIRLANMASI AD
1940 Ü.1.17 MODİFİYE PROKTOR SIKIŞTIRILMIŞ NUMUNE HAZIRLANMASI AD
1941 Ü.1.18 TİTREŞİMLİ TOKMAK SIKIŞTIRILMIŞ NUMUNE HAZIRLANMASI AD
1942 Ü.1.19 KALİFORNİYA TAŞIMA ORANI TAYİNİ (CBR) KURU CBR AD

1943 Ü.1.2 DANE BOYUTU DAĞILIMININ TAYİNİ İNCE DANELİ TEMİZ 
MALZEMELER

AD
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1944 Ü.1.20 KALİFORNİYA TAŞIMA ORANI TAYİNİ (CBR) YAŞ CBR (ŞİŞME % Sİ 
DAHİL)

AD

1945 Ü.1.21 KALİFORNİYA TAŞIMA ORANI TAYİNİ (CBR) ÜÇ NOKTA CBR AD
1946 Ü.1.22 AGREGA DENEYLERİ YASSILIK İNDEKSİ AD
1947 Ü.1.23 AGREGA DENEYLERİ KUM EŞDEĞERİ TAYİNİ AD
1948 Ü.1.24 AGREGA DENEYLERİ KIRILMIŞLIK YÜZDESİ TAYİNİ AD

1949 Ü.1.25 İRİ DANELİ MALZEMELERDE (KASNAK VEYA KUM KONİSİ 
METODU İLE)

AD

1950 Ü.1.26 İNCE DANELİ MALZEMELERDE (TEPSİ VEYA KUM KONİSİ 
METODU İLE)

AD

1951 Ü.1.27 NÜKLEER METOD İLE HAVA ARALIKLI GERİ SAÇILMA METODU 
İLE (BİR DENEY YERİ İÇİN)

AD

1952 Ü.1.28 20 CM'LİK TRANSMİSYON ÇUBUĞU İLE AD
1953 Ü.1.29 30 CM'LİK TRANSMİSYON ÇUBUĞU İLE AD

1954 Ü.1.3 DANE BOYUTU DAĞILIMININ TAYİNİ İRİ DANELİ KARIŞIK 
MALZEMELER KURU METOT

AD

1955 Ü.1.30 SERBEST BASINÇ MUKAVEMETİ TAYİNİ (ÜÇ NUMUNE ÜZERİNDE) AD

1956 Ü.1.31 ISITMA- KURUTMA DENEYİ (ÜÇ NUMUNE ÜZERİNDE) AD
1957 Ü.1.32 DONMA- ÇÖZÜLME DENEYİ (ÜÇ NUMUNE ÜZERİNDE) AD

1958 Ü.1.33 GRANÜLER TEMEL VE PLENT-MİKS TEMEL (4,6,13,15,20,22 DAHİL) 
TAMAMI KIRILMIŞ MALZEME İLE

AD

1959 Ü.1.34 GRANÜLER TEMEL VE PLENT-MİKS TEMEL (4,6,13,15,20,22,24 
DAHİL) TAMAMI KIRILMIŞ OLMAYAN MALZEME İLE

AD

1960 Ü.1.35 ÇİMENTO BAĞLAYICILI GRANÜLER TEMEL (4,6,13,30 DAHİL) AD
1961 Ü.1.36 ESNEKLİK MODÜLÜ (RESİLİENT MODULUS) TAYİNİ AD
1962 Ü.1.37 METİLEN MAVİSİ DENEYİ (1 NUMUNE) AD
1963 Ü.1.38 PLENT-MİKS TEMEL DİZAYN RAPORU KONTROLU AD
1964 Ü.1.39 PENETRASYON TAYİNİ (KÜR SÜRESİ DAHİL) AD
1965 Ü.1.4 DANE BOYUTU DAĞILIMININ TAYİNİ İ YAŞ METOT AD
1966 Ü.1.40 GEÇİRİMSİZLİK TAYİNİ (KÜR SÜRESİ DAHİL) AD

1967 Ü.1.5 DANE BOYUTU DAĞILIMININ TAYİNİ HİDROMETRE (ÖZGÜL 
AĞIRLIK DAHİL)

AD

1968 Ü.1.6
DANE BOYUTU DAĞILIMININ TAYİNİ ATTERBERG LİMİTLERİNİN 
TAYİNİ  LİKİT LİMİTİ (LL) PLASTİK LİMİT (PL) VE PLASTİSTİTE 
İNDEKSİ (PI)

AD

1969 Ü.1.7 DANE BOYUTU DAĞILIMININ TAYİNİ ATTERBERG LİMİTLERİNİN 
TAYİNİ BÜZÜLME LİMİTİ (HACİMSEL)

AD

1970 Ü.1.8 SU VE BASINÇ ALTINDA DAĞILABİLEN MALZEMELERİN 
(KİLTAŞI,KUMTAŞI..VB.)DENEYE HAZIRLANMASI (20 KG.İÇİN)

AD

1971 Ü.1.9 STANDART PROKTOR İNCE DANELİ TOPRAKLARDA (NOT 2) AD

1972 Ü.2.1 ASFALT BETONU KAPLAMA ÜZERİNDE BİR AD ARAŞTIRMA 
ÇUKURU AÇILMASI

AD

1973 Ü.2.10
YOL ÜSTYAPILARININ DEFLEKSİYONLARININ "DÜŞEN AĞILIKLI 
DEFLEKTOMETRE" CİHAZI İLE BELİRLENMESİ DÖRT ŞERİTLİ 
YOLDA 100 M. ARA İLE

KM

1974 Ü.2.11
YOL ÜSTYAPILARININ DEFLEKSİYONLARININ "DÜŞEN AĞILIKLI 
DEFLEKTOMETRE" CİHAZI İLE BELİRLENMESİ DÖRT ŞERİTLİ 
YOLDA 50 M. ARA İLE

KM

1975 Ü.2.12 ÜSTYAPI TAKVİYELENDİRME VEYA ÜSTYAPI PROJELENDİRME 
RAPORUNUN KONTROLU

AD

1976 Ü.2.13 RSP PROFİLOMETRE İLE YOL PERFORMANS ÖLÇÜMLERİNİN 
YAPILMASI

KM

1977 Ü.2.14 RSP PROFİLOMETRE İLE ÖLÇÜLEN YOLUN  
DÜZGÜNSÜZLÜĞÜNÜN (IRI) RAPORLANMASI

KM

1978 Ü.2.15 RSP PROFİLOMETRE İLE ÖLÇÜLEN YOLUN  TEKERLEK İZİNDE 
OTURMASININ (TİO) RAPORLANMASI

KM
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1979 Ü.2.16 RSP PROFİLOMETRE İLE ÖLÇÜLEN YOLUN MAKRODOKUSUNUN 
RAPORLANMASI

KM

1980 Ü.2.17 RSP PROFİLOMETRE İLE ÖLÇÜLEN YOLUN YOL YÜZEY 
BOZULMALARININ RAPORLANMASI

KM

1981 Ü.2.18 ÜSTYAPI ETÜDÜ VE ÜSTYAPI PROJELENDİRME RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI

KM

1982 Ü.2.19 ÖDEMEYE ESAS YOL ÜSTYAPISI DÜZGÜNSÜZLÜK (IRI) 
PERFORMANS KRİTERİNİN BELİRLENMESİ 

KM

1983 Ü.2.2 SATHİ KAPLAMA ÜZERİNDE BİR AD ARAŞTIRMA ÇUKURU 
AÇILMASI

AD

1984 Ü.2.20 ÖDEMEYE ESAS YOL ÜSTYAPISI KAYMA SAYISININ "SÜRTÜNME 
ÖLÇÜM CİHAZI" İLE BELİRLENMESİ VE RAPORLANMASI

KM

1985 Ü.2.3 BANKET ÜZERİNDE BİR AD GÖZLEM ÇUKURU AÇILMASI AD

1986 Ü.2.4 ÜSTYAPI TAKVİYE PROJELENDİRİLMESİ RAPORUNUN 
HAZIRLANMASI

AD

1987 Ü.2.4.1 ÜSTYAPI TAKVİYE PROJESİ ETÜDÜ VE ÜSTYAPI TAKVİYE 
PROJELENDİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI

KM

1988 Ü.2.5 KESİNLEŞMİŞ YOL GÜZERGAHINDA ÜSTYAPI 
PROJELENDİRİLMESİ VE RAPOR YAZIMI

AD

1989 Ü.2.5.1 KESİNLEŞMİŞ YOL GÜZERGAHINDA ÜSTYAPI ETÜDÜ VE ÜSTYAPI 
PROJELENDİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI

AD

1990 Ü.2.6 YOL YÜZEYİNİN KAYMA DİRENCİNİN "KAYMA DİRENCİ ÖLÇÜM 
CİHAZI" İLE BELİRLENMESİ

KM

1991 Ü.2.6.1 YOL YÜZEYİ KAYMA SAYISININ "SÜRTÜNME ÖLÇÜM CİHAZI" İLE 
BELİRLENMESİ VE RAPORLANMASI

KM

1992 Ü.2.6.2 YOL YÜZEYİ DOKU DERİNLİĞİNİN "KUM YAMA METODU" İLE 
BELİRLENMESİ VE RAPORLANMASI, BİR NOKTA İÇİN

KM

1993 Ü.2.7 YOL YÜZEYİNİN DÜZGÜNSÜZLÜĞÜNÜN VE TEKERLEK İZLERİ 
ORTALANMASININ "PROFİLOMETRE" CİHAZI İLE BELİRLEN.

KM

1994 Ü.2.7.1 YOL YÜZEYİ DÜZGÜNSÜZLÜK DEĞERLERİNİN "PROFİLOMETRE 
ÖLÇÜM CİHAZI" İLE  BELİRLENMESİ VE RAPORLANMASI

AD

1995 Ü.2.8
YOL ÜSTYAPILARININ DEFLEKSİYONLARININ "DÜŞEN AĞILIKLI 
DEFLEKTOMETRE" CİHAZI İLE BELİRLENMESİ İKİ ŞERİTLİ YOLDA 
100 M. ARA İLE

KM

1996 Ü.2.8-1 AGREGALARIN PARÇALANMA DİRENCİNİN TAYİNİ (LOS 
ANGELES METODU) (1 NUMUNE)

AD

1997 Ü.2.9
YOL ÜSTYAPILARININ DEFLEKSİYONLARININ "DÜŞEN AĞILIKLI 
DEFLEKTOMETRE" CİHAZI İLE BELİRLENMESİİKİ ŞERİTLİ YOLDA 
50 M. ARA İLE

KM

1998 Ü.3.1 CİLALANMA DEĞERİ AD
1999 Ü.3.10 HAZIR NUMUNE İLE EFEKTİF ÖZGÜL AĞIRLIK AD
2000 Ü.3.100 YAVAŞ KÜR OLAN SPA ÜRETİMİ İÇİN ORAN SAPTANMASI AD
2001 Ü.3.101 ORTA HIZDA KÜR OLAN SPA ÜRETİMİ İÇİN ORAN SAPTANMASI AD
2002 Ü.3.102 ÇABUK KÜR OLAN SPA ÜRETİMİ İÇİN ORAN SAPTANMASI AD
2003 Ü.3.103 MODİFİYE BİTÜM ÜRETİMİ AD
2004 Ü.3.104 GÖRÜNÜŞ AD
2005 Ü.3.105 YAPIŞMA AD
2006 Ü.3.106 YAPIŞMA AD
2007 Ü.3.107 BİRİM HACİM AĞIRLIĞI AD
2008 Ü.3.108 ALEVLENMEZLİK AD

2009 Ü.3.109 KÜR SONUNDA OLUŞAN ASFALT KATMANININ SAĞLAMLIĞININ 
TAYİNİ

AD

2010 Ü.3.11 NUMUNE HAZIRLAMA DAHİL AD
2011 Ü.3.110 KALINTININ KÜL MİKTARI AD
2012 Ü.3.111 KOMPLE (58,71,74-78,104-110) SET
2013 Ü.3.112 KOMPLE (47,48,50,51,55,56,59) SET



Sayfa 64 / 188

Sıra 
No

Poz No Tanımı Birimi Birim Fiyat

KGM BİRİM FİYAT KİTAPLARI

2014 Ü.3.113 KOMPLE (47,50,60,62) SET
2015 Ü.3.114 KALINTI KOK YÜZDESİ TAYİNİ AD
2016 Ü.3.115 KOMPLE (56,58,62,114,155) SET

2017 Ü.3.116 ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN ASFALTIN DENEYLERİ 
KOMPLE (47-51)

SET

2018 Ü.3.117 POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER (SU YALITIMI İÇİN) KOMPLE 
(47,48,86)

SET

2019 Ü.3.118 NUMUNE ALMA AD
2020 Ü.3.119 TOP AĞIRLIĞI AD
2021 Ü.3.12 DANE BOYUTLU DAĞILIMININ TAYİNİ (YIKAMALI ELEME) AD
2022 Ü.3.120 GÖRÜNÜŞ AD
2023 Ü.3.121 MEMBRAN (M2)'NİN NET AĞIRLIĞI AD
2024 Ü.3.122 AYRILABİLEN MİNERAL MADDE TAYİNİ AD
2025 Ü.3.123 NEM ORANININ TAYİNİ AD
2026 Ü.3.124 ISINMA KAYBI TAYİNİ AD
2027 Ü.3.125 BİTÜMLÜ ALINMIŞ KEÇE VE KANEVİÇE AĞIRLIĞININ TAYİNİ AD
2028 Ü.3.126 TOPLAM MİNERAL MADDE MİKTARI TAYİNİ AD
2029 Ü.3.127 DOYURUCU BİTÜMLÜ MADDE MİKTARI TAYİNİ AD
2030 Ü.3.128 KÜL MİKTARI AD

2031 Ü.3.129 BİTÜM MİKTARI TAYİNİ (BOŞ KEÇE GETİRİLDİĞİNDE 
HESAPLAMA İLE)

AD

2032 Ü.3.13 HAZIR KARIŞIM İLE AD
2033 Ü.3.130 KOMPLE (119-129) SET
2034 Ü.3.131 KONİK PENETRASYON AD
2035 Ü.3.132 GAZYAĞINA BATIRILMIŞ PENETRASYON AD
2036 Ü.3.132-1 ASFALT UYUMLULUĞU AD
2037 Ü.3.132-2 ESNEKLİK AD
2038 Ü.3.133 AKABİLME SICAKLIĞI AD
2039 Ü.3.134 EMNİYETLİ ISITMA SICAKLIĞI AD
2040 Ü.3.135 ÇÖZÜNÜRLÜK AD
2041 Ü.3.136 AKMA AD
2042 Ü.3.137 KOMPLE (131-136) SET
2043 Ü.3.138 NUMUNE ALMA AD
2044 Ü.3.139 AKMA NOKTASI AD
2045 Ü.3.14 KARIŞIM HAZIRLAMA DAHİL AD
2046 Ü.3.140 SU VE TORTU AD
2047 Ü.3.141 KÜL TAYİNİ AD
2048 Ü.3.142 KOMPLE (52,60,139-141) SET
2049 Ü.3.143 NUMUNE ALMA AD
2050 Ü.3.144 GÖRÜNÜŞ AD
2051 Ü.3.145 RENK AD
2052 Ü.3.146 DESTİLASYON AD
2053 Ü.3.147 KOMPLE (57,144-146) SET
2054 Ü.3.148 NUMUNE ALMA AD
2055 Ü.3.149 MOTORİN DENEYLERİ GÖRÜNÜŞ AD

2056 Ü.3.15
HAZIR KARIŞIM İLE SIKIŞTIRILMIŞ BİTÜMLÜ KARIŞIMLARIN 
SUDAN KAYNAKLANAN BOZULMALARA DİRENCİ (ALTI BRİKET 
İLE)

AD

2057 Ü.3.150 MOTORİN DENEYLERİ RENK AD
2058 Ü.3.151 MOTORİN DENEYLERİ KÜL TAYİNİ AD
2059 Ü.3.152 MOTORİN DENEYLERİ KOMPLE (52,57,60,149-151) SET
2060 Ü.3.153 KREOZOT DENEYLERİ ÖZGÜL AĞIRLIK AD
2061 Ü.3.154 KREOZOT DENEYLERİ SU MİKTARI TAYİNİ AD

2062 Ü.3.155 KREOZOT DENEYLERİ KSİLENDE ÇÖZÜNMEYEN MADDE 
MİKTARI TAYİNİ

AD
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2063 Ü.3.156 KREOZOT DENEYLERİ DESTİLASYON AD
2064 Ü.3.157 KREOZOT DENEYLERİ KOMPLE (153-156) SET

2065 Ü.3.158 ISI TRANSFER DENEYLERİ DESTİLASYONDA İLK KAYNAMA 
NOKTASI

AD

2066 Ü.3.159 ISI TRANSFER DENEYLERİ KOMPLE (52,57,60,158) SET

2067 Ü.3.16
SIKIŞTIRILMIŞ BİTÜMLÜ KARIŞIMLARIN SUDAN KAYNAKLANAN 
BOZULMALARA DİRENCİ (ALTI BRİKET İLE) KARIŞIM 
HAZIRLAMA DAHİL

AD

2068 Ü.3.17 SIVI PETROL ASFALTLARI İLE YAPILAN KARIŞIMLARDA KÜR 
YÜZDESİ TAYİNİ

AD

2069 Ü.3.18 HAZIR KARIŞIM İLE AD

2070 Ü.3.18-1
LABORATUVARDA TEKERLEK İZİNDE OTURMA TAYİNİ (60° C VE 
30 000 DEVİRDE, ÇİFT NUMUNE TS EN 12697-22 BÜYÜK EBATLI 
CİHAZ:LCPC)(HAZIR KARIŞIM İLE)

AD

2071 Ü.3.18-2
LABORATUVARDA TEKERLEK İZİNDE OTURMA TAYİNİ (60° C VE 
20 000 GEÇİŞTE, ÇİFT NUMUNE TS EN 12697-22 KÜÇÜK EBATLI 
CİHAZ:LCPC)(HAZIR KARIŞIM İLE)

AD

2072 Ü.3.19 KARIŞIM HAZIRLAMA DAHİL AD

2073 Ü.3.19-1
LABORATUVARDA TEKERLEK İZİNDE OTURMA TAYİNİ (60° C VE 
30 000 DEVİRDE, ÇİFT NUMUNE TS EN 12697-22 BÜYÜK EBATLI 
CİHAZ:LCPC)(KARIŞIM HAZIRLAMA DAHİL)

AD

2074 Ü.3.19-2
LABORATUVARDA TEKERLEK İZİNDE OTURMA TAYİNİ (60° C VE 
20 000 GEÇİŞTE, ÇİFT NUMUNE TS EN 12697-22 KÜÇÜK EBATLI 
CİHAZ:LCPC)(KARIŞIM HAZIRLAMA DAHİL)

AD

2075 Ü.3.2 SOYULMA MUKAVEMETİ (ÇİFT DENEY) AD
2076 Ü.3.20 HAZIR KARIŞIM İLE AD
2077 Ü.3.21 KARIŞIM HAZIRLAMA DAHİL AD
2078 Ü.3.22 GEVŞEK KARIŞIMDAN AD
2079 Ü.3.23 KESKİ İLE AD
2080 Ü.3.24 KAROT İLE AD
2081 Ü.3.25 HACİM ÖZGÜL AĞIRLIK İLE AD

2082 Ü.3.26 PARAFİNLE KAPLANMIŞ NUMUNENİN HACİM ÖZGÜL AĞIRLIĞI 
İLE

AD

2083 Ü.3.27 NÜKLEER METOTLA YERİNDE YOĞUNLUK VE SIKIŞMA TAYİNİ AD
2084 Ü.3.28 STABİLİTE VE AKMA TAYİNİ (BİR BRİKET) AD
2085 Ü.3.29 HAZIR BRİKET NUMUNESİ İLE AD
2086 Ü.3.3 YAPIŞMA (VİALİT METODU İLE, ÜÇ DENEY) AD
2087 Ü.3.30 BRİKET HAZIRLAMA DAHİL AD

2088 Ü.3.31 BİTÜMLÜ MİKTARI TAYİNİ (EKSTRAKSİYON) CAM EKSTRAKTÖR 
İLE 

AD

2089 Ü.3.32 EKSTRAKSİYON KALINTISINA ELEK ANALİZİ AD

2090 Ü.3.33 KALİBRASYON EĞRİSİ ÇİZİMİ (ÜÇ BİTÜM YÜZDESİNDE, KARIŞIM 
HAZIRLAMA DAHİL)

AD

2091 Ü.3.34 BİTÜMLÜ MİKTARI TAYİN (BİR NUMUNE İÇİN) AD
2092 Ü.3.35 KUM YAMA METODU İLE, BİR NOKTA AD
2093 Ü.3.36 MİNİ TEKSTÜRMETRE İLE, 50 M'DE 5 NOKTA AD
2094 Ü.3.37 MASTİK ASFALTTA SERTLİK SAYISI TAYİN (BİR NUMUNE İÇİN) AD
2095 Ü.3.38 HAZIR KARIŞIM İLE AD
2096 Ü.3.39 KARIŞIM HAZIRLAMA DAHİL AD
2097 Ü.3.4 DARBELENME DEĞERİ AD
2098 Ü.3.40 MARSHALL METODU İLE AD
2099 Ü.3.41 SERBEST BASINÇ DAYANIMI METODU İLE AD
2100 Ü.3.42 CKE METODU İLE AD
2101 Ü.3.43 MASTİK ASFALT DİZAYNI AD
2102 Ü.3.44 SATHİ KAPLAMA DİZAYNI AD
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2103 Ü.3.45 ASFALT TUTMA (BİRİM AĞ. VE ALAN DEĞİŞİMİ DAHİL, BİR 
GEOTEKSTİL İÇİN ON NUMUNE İLE)

AD

2104 Ü.3.46 NUMUNE ALMA AD
2105 Ü.3.47 PENETRASYON AD
2106 Ü.3.48 YUMUŞAMA NOKTASI AD
2107 Ü.3.49 DÜKTİLİTE AD
2108 Ü.3.49-1 KUVVET ÖLÇÜMLÜ DÜKTİLİTE AD
2109 Ü.3.5 KIRILMA DEĞERİ AD
2110 Ü.3.50 ÇÖZÜNÜRLÜK AD
2111 Ü.3.51 CLEVELAND AÇIK KABI İLE AD
2112 Ü.3.52 PENSKY-MARTENS KAPALI KABI İLE AD
2113 Ü.3.53 TAGLİABU KAPALI KABI İLE AD
2114 Ü.3.54 LEKE AD
2115 Ü.3.55 İNCE FİLM HALİNDE ISITMA KAYBI AD
2116 Ü.3.56 PİKNOMETRE İLE AD
2117 Ü.3.57 HİDROMETRE İLE AD
2118 Ü.3.58 SU İÇERİĞİ TAYİNİ AD
2119 Ü.3.59 KÜL TAYİNİ AD
2120 Ü.3.6 %10 UFALANMA DEĞERİ AD
2121 Ü.3.60 SAYBOLT-FUROL VİSKOZİTE AD
2122 Ü.3.61 ÖZGÜL AĞIRLIK YÜZME AD
2123 Ü.3.62 ÖZGÜL AĞIRLIK DESTİLASYON AD
2124 Ü.3.63 BELİRLİ PENETRASYONLU KALINTI ORANININ TAYİNİ AD
2125 Ü.3.64 ÖZGÜL AĞIRLIK ÇÖKME 5 GÜN AD
2126 Ü.3.65 DEPOLAMA STABİLİTESİ 1 GÜN AD
2127 Ü.3.66 ÖZGÜL AĞIRLIK PH TAYİNİ AD
2128 Ü.3.67 EMÜLSİYONUN KESİLMESİ AD
2129 Ü.3.68 ÖRTME KABİLİYETİ VE SUYA KARŞI DİRENÇ AD
2130 Ü.3.69 ÇİMENTO İLE KARIŞTIRMA AD
2131 Ü.3.7 MİNERAL FİLLER ÖZGÜL AĞIRLIĞI (ÇİFT DENEY) AD
2132 Ü.3.70 ÖZGÜL AĞIRLIK ELEK AD
2133 Ü.3.71 BUHARLAŞTIRMA KALINTISI AD
2134 Ü.3.72 PARTİKÜL YÜKÜ TAYİNİ AD
2135 Ü.3.73 HOMOJENLİK AD
2136 Ü.3.74 FIRÇA İLE UYGULAMA YATKINLIĞI AD
2137 Ü.3.75 PÜSKÜRTME İLE UYGULAMA YATKINLIĞI AD
2138 Ü.3.76 ÇIPLAK ALEV AD
2139 Ü.3.77 ESNEKLİK AD
2140 Ü.3.78 SUYA KARŞI DAYANIM AD
2141 Ü.3.79 SULFOLANMA İNDİSİ AD
2142 Ü.3.8 HAZIR AGREGA İLE ÇİFT DENEY AD
2143 Ü.3.80 ENGLER ÖZGÜL VİSKOZİTE AD
2144 Ü.3.81 KATRAN YUMUŞAMA NOKTASI AD

2145 Ü.3.8-1 AGREGALARIN PARÇALANMA DİRENCİNİN TAYİNİ (LOS 
ANGELES METODU) (1 NUMUNE)

AD

2146 Ü.3.82 TOPLU BİTÜM TAYİNİ AD

2147 Ü.3.83 ASFALT ÇİMENTOLARINDA SAYBOLT-FUROL VİSKOZİTENİN, 
KİNEMATİK VİSKOZİTEYE DÖNÜŞÜM HESABI (ÜÇ SIC.İÇİN)

AD

2148 Ü.3.84 KİNEMATİK VİSKOZİTE AD
2149 Ü.3.85 ABSOLUTE (MUTLAK) VİSKOZİTE AD
2150 Ü.3.85-1 BROOKFİELD VİSKOZİTE AD
2151 Ü.3.86 KIRILMA NOKTASI (FRAASS YÖNTEMİ) AD
2152 Ü.3.87 ELASTİK GERİ DÖNME AD
2153 Ü.3.88 DEPOLAMA STABİLİTESİ AD
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2154 Ü.3.89 ASFALT ÇİMENTOLARI (PENETRASYON ASFALTLARI)(47-51,54-56) SET

2155 Ü.3.9 AGREGA HAZIRLAMA DAHİL, ÇİFT DENEY AD
2156 Ü.3.90 MODİFİYE ASFALT ÇİMENTOLARI (47-49,51,55,56,86,88) SET
2157 Ü.3.91 YAVAŞ KÜR OLAN (49,50,51,56,58,60-63) SET
2158 Ü.3.92 ORTA HIZDA VE ÇABUK KÜR OLAN (47,49,50,53,56,58,60,62) SET
2159 Ü.3.93 ANYONİK (47,49,50,60,64,66,67,70,71) SET
2160 Ü.3.94 KATYONİK (47,49,50,60,64,66,70,71) SET
2161 Ü.3.95 YOL KATRANLARI (48,56,58,61,62,80-82) SET
2162 Ü.3.96 SABUN ÇÖZELTİSİ LABORATUVARDA HAZIRLANIRSA AD
2163 Ü.3.97 SABUN ÇÖZELTİSİ HAZIR GELİRSE AD
2164 Ü.3.98 SABUN ÇÖZELTİSİ LABARATUVARDA HAZIRLANIRSA AD
2165 Ü.3.99 SABUN ÇÖZELTİSİ HAZIR GELİRSE AD

2166 Ü.4.1 NUMUNE ALMA BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2167 Ü.4.10 LEKE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER AD

2168 Ü.4.11 İNCE FİLM HALİNDE ISITMA KAYBI BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2169 Ü.4.12 PİKNOMETRE İLE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2170 Ü.4.13 HİDROMETRE İLE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2171 Ü.4.14 SU İÇERİĞİ TAYİNİ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2172 Ü.4.15 KÜL TAYİNİ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2173 Ü.4.16 SAYBOLT-FUROL VİSKOZİTE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2174 Ü.4.17 YÜZME BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER AD

2175 Ü.4.18 DESTİLASYON BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2176 Ü.4.19 BELİRLİ PENETRASYONLU KALINTI ORANININ TAYİNİ BİTÜMLÜ 
BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER

AD

2177 Ü.4.2 PENETRASYON BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2178 Ü.4.20 ÇÖKME 5 GÜN BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2179 Ü.4.21 DEPOLAMA STABİLİTESİ 1 GÜN BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2180 Ü.4.22 PH TAYİNİ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER AD

2181 Ü.4.23 EMİLSİYONUN KESİLMESİ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2182 Ü.4.24 ÖRTME KABİLİYETİ VE SUYA KARŞI DİRENÇ BİTÜMLÜ 
BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER

AD

2183 Ü.4.25 ÇİMENTO İLE KARIŞTIRMA BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2184 Ü.4.26 ELEK BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER AD

2185 Ü.4.27 BUHARLAŞTIRMA KALINTISI BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2186 Ü.4.28 PARTİKÜL YÜKÜ TAYİNİ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2187 Ü.4.29 HOMOJENLİK BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2188 Ü.4.3 YUMUŞAMA NOKTASI BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2189 Ü.4.30 FIRÇA İLE UYGULAMA YATKINLIĞI BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD
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2190 Ü.4.31 PÜSKÜRTME İLE UYGULAMA YATKINLIĞI BİTÜMLÜ 
BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER

AD

2191 Ü.4.32 ÇIPLAK ALEV BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2192 Ü.4.33 ESNEKLİK BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER AD

2193 Ü.4.34 SUYA KARŞI DAYANIM BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2194 Ü.4.35 SULFOLANMA İNDİSİ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2195 Ü.4.36 TOPLU BİTÜM TAYİNİ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2196 Ü.4.37
ASFALT ÇİMENTOLARINDA SAYBOLL-FUROL VİSKOZİTENİN 
KİNEMATİK VİSKOZİTEYE DÖNÜŞÜM HESABI BİTÜMLÜ 
BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER

AD

2197 Ü.4.38 KİNEMATİK VİSKOZİTE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2198 Ü.4.39 ABSOLUTE (MUTLAK) VİSKOZİTE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2199 Ü.4.4 DÜKTİLİTE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER AD

2200 Ü.4.40 BROOKFİELD VİSKOZİTE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2201 Ü.4.41 KIRILMA NOKTASI (PRAASS YÖNTEMİ) BİTÜMLÜ 
BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER

AD

2202 Ü.4.42 ELASTİK GERİ DÖNME BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2203 Ü.4.43 DEPOLAMA STABİLİTESİ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2204 Ü.4.44 SABUN ÇÖZELTİSİ LABORATUVARDA HAZIRLANIRSA 
FORMÜLASYONU VERİLEN ASFALT EMÜLSİYONU ÜRETİMİ

AD

2205 Ü.4.45 SABUN ÇÖZELTİSİ HAZIR GELİRSE FORMÜLASYONU VERİLEN 
ASFALT EMÜLSİYONU ÜRETİMİ

AD

2206 Ü.4.46
SABUN ÇÖZELTİSİ LABORATUVARDA HAZIRLANIRSA 
FORMÜLASYONU VERİLEN MODİFİYE ASFALT EMÜLSİYONU 
ÜRETİMİ

AD

2207 Ü.4.47 SABUN ÇÖZELTİSİ HAZIR GELİRSE FORMÜLASYONU VERİLEN 
MODİFİYE ASFALT EMÜLSİYONU ÜRETİMİ

AD

2208 Ü.4.48 YAVAŞ KÜR OLAN SPA ÜRETİMİ İÇİN ORAN SAPTANMASI AD
2209 Ü.4.49 ORTA HIZDA KÜR OLAN SPA ÜRETİMİ İÇİN ORAN SAPTANMASI AD

2210 Ü.4.5 KUVVET ÖLÇÜMLÜ DÜKTİLİTE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2211 Ü.4.50 ÇABUK KÜR OLAN SPA ÜRETİMİ İÇİN ORAN SAPTANMASI AD
2212 Ü.4.51 MODİFİYE BİTÜM ÜRETİMİ AD

2213 Ü.4.52 KONİK PENETRASYON DERZ VE ÇATLAK DOLGU MALZEMELERİ 
DENEYLERİ

AD

2214 Ü.4.53 ASFALT UYUMLULUĞU DERZ VE ÇATLAK DOLGU MALZEMELERİ 
DENEYLERİ

AD

2215 Ü.4.54 ESNEKLİK DERZ VE ÇATLAK DOLGU MALZEMELERİ DENEYLERİ AD

2216 Ü.4.55 AKABİLME SICAKLIĞI DERZ VE ÇATLAK DOLGU MALZEMELERİ 
DENEYLERİ

AD

2217 Ü.4.56 EMNİYET ISITMA SICAKLIĞI DERZ VE ÇATLAK DOLGU 
MALZEMELERİ DENEYLERİ

AD

2218 Ü.4.57 ÇÖZÜNÜRLÜK DERZ VE ÇATLAK DOLGU MALZEMELERİ 
DENEYLERİ

AD

2219 Ü.4.58 AKMA DERZ VE ÇATLAK DOLGU MALZEMELERİ DENEYLERİ AD
2220 Ü.4.59 DÖNER BUHARLAŞTIRICI İLE BİTÜMÜN GERİ KAZANILMASI AD
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2221 Ü.4.6 ÇÖZÜNÜRLÜK BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN 
DENEYLER

AD

2222 Ü.4.60 BİTÜMLÜ  BAĞLAYICILARDA DSR ALETİ İLE KOMPLEKS KESME 
MODÜLÜ VE FAZ AÇISININ TAYİNİ

AD

2223 Ü.4.61 BİTÜMLÜ  BAĞLAYICILARIN BBR ALETİ İLE EĞİLME-SÜNME 
RİJİTLİĞİNİN TAYİNİ

AD

2224 Ü.4.62 BİTÜMLÜ  BAĞLAYICILARDA SARKAÇ DENEYİ İLE KOHEZYON 
TAYİNİ

AD

2225 Ü.4.63
BASINÇLI YAŞLANDIRMA KABI (PAV) İLE BİTÜMLÜ 
BAĞLAYICILARIN YAŞLANDIRILMASI (ÇİFT NUMUNE İLE BİR 
SICAKLIKTA)

AD

2226 Ü.4.64 DÖNMELİ İNCE FİLM ETÜVÜ DENEYİ AD
2227 Ü.4.65 FİLLER AGREGADA DELTA HALKASI VE BİLYE DENEYİ AD
2228 Ü.4.66 FİLLER AGREGADA BİTÜM SAYISI AD
2229 Ü.4.67 BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARDA PARAFİN İÇERİĞİ TAYİNİ AD
2230 Ü.4.68 AKIŞLI VİZKOZİMETRE İLE AKIŞ SÜRESİNİN TAYİNİ AD
2231 Ü.4.69 YAPIŞKANLIK DENEYİ (KATBEK BİTÜMLER İÇİN) AD

2232 Ü.4.7 CLEVELAND AÇIK KABI İLE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2233 Ü.4.70 GERİ KAZANIM (KATBEK BİTÜMLER VE EMÜLSİYONLAR) AD

2234 Ü.4.71 KARARLI HALE GETİRME (KATBEK BİTÜMLER VE 
EMÜLSİYONLAR)

AD

2235 Ü.4.8 PENSKY-MARTENS KAPALI KABI İLE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2236 Ü.4.9 TAGLİABU KAPALI KABI İLE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA 
UYGULANAN DENEYLER

AD

2237 Ü.5.1
YOL YÜZEYİ KAYMA DİRENCİNİN "SÜRTÜNME ÖLÇÜM CİHAZI" 
İLE ÖLÇÜLMESİ, ANALİZ EDİLMESİ VE RAPORLANMASI (YAZILIM 
İLE)

KM

2238 Ü.5.10 ÜSTYAPI YOL PERFORMANS ÖLÇÜM CİHAZLARININ NAKLİ (100 
KM DEN UZAK MESAFELER İÇİN)

KM

2239 Ü.5.11
KUM YAMA METODU (ASTM E 965) İLE YOL DÜZEYİ MAKRO 
DOKU KRİTERİNİN BELİRLENMESİ VE RAPORLANMASI, BİR 
NOKTA İÇİN

AD

2240 Ü.5.2
ÖDEMEYE ESAS YOL ÜSTYAPISI KAYMA SAYISININ "SÜRTÜNME 
ÖLÇÜM CİHAZI" İLE BELİRLENMESİ VE RAPORLANMASI 
(YAZILIM İLE)

KM

2241 Ü.5.3 PROFİLOMETRE İLE YOL YÜZEY PERFORMANS (IRI, TİO VE 
MAKRODOKU) ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI

KM

2242 Ü.5.4 PROFİLOMETRE İLE ÖLÇÜLEN YOL DÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNÜN 
(IRI) RAPORLANMASI

KM

2243 Ü.5.5 PROFİLOMETRE İLE ÖLÇÜLEN YOLUN TEKERLEK İZİNDE 
OTURMASININ (TİO) RAPORLANMASI

KM

2244 Ü.5.6 PROFİLOMETRE İLE ÖLÇÜLEN YOLUN MAKRODOKUSUNUN 
RAPORLANMASI

KM

2245 Ü.5.7 PROFİLOMETRE İLE ÖLÇÜLEN YOLUN YOL YÜZEY 
BOZULMALARININ RAPORLANMASI

KM

2246 Ü.5.8 ÖDEMEYE ESAS YOL ÜSTYAPISI DÜZGÜNSÜZLÜK (IRI) 
PERFORMANS KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

KM

2247 Ü.5.9 ÜSTYAPI YOL PERFORMANS ÖLÇÜM CİHAZLARININ 100 KM YE 
KADAR NAKLİ (100 KM DAHİL)

KM

2248 K.1.1 PRES KALİBRASYONU (BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE) AD
2249 K.1.10 RUTUBET TÜPÜ ARIZASI AD
2250 K.1.11 CPU BOARD ARIZASI AD
2251 K.1.12 MAİN BOARD ARIZASI AD
2252 K.1.13 YÜKSEK GERİLİM MODÜLÜ ARIZASI AD
2253 K.1.14 YOĞUNLUK-RUTUBET MODÜLÜ ARIZASI AD
2254 K.1.15 BATARYA MODÜLÜ ARIZASI AD
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2255 K.1.16 NÜKLEER METOD İLE ÖLÇME TEKNİĞİ EĞİTİM HİZMETLERİ HER 
ALET İÇİN KİŞİ BAŞINA

AD

2256 K.1.2 PRES KALİBRASYONU (BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA) AD
2257 K.1.3 BETON TABANCA KALİBRASYONU AD
2258 K.1.4 RİNG KALİBRASYONU AD
2259 K.1.5 SIZINTI KONTROLU AD
2260 K.1.6 CİHAZ FOKSİYON TESTİ  AD
2261 K.1.7 KALİBRASYON TESTİ  AD
2262 K.1.8 TRANS.ÇUBUĞU ARIZASI AD
2263 K.1.9 YOĞUNLUK TÜPÜ ARIZASI AD
2264 KLB.1 BETON PRESİ KALİBRASYONU AD
2265 KLB.2 ÇEKME-BASMA CİHAZI KALİBRASYONU AD
2266 KLB.3 TERAZİ KALİBRASYONU AD
2267 KLB.4 KLİMATİK KABİN KALİBRASYONU AD
2268 KLB.5 ELEK KALİBRASYONU AD
2269 KLB.6 KOMPARATOR KALİBRASYONU AD

2270 KLB.7 YOĞUNLUK-RUTUBET ÖLÇÜMÜ CİHAZI KALİBRASYONU 
(NÜKLEER METOD İLE)

AD

2271 KLB.8 ÖLÇÜM SAATİ KALİBRASYONU AD

2272 M.1.1 ÇİMENTO, UÇUCU KÜL, SİLİKA FÜME VE TRASTA NORMAL 
KIVAM SUYU

AD

2273 M.1.10 ÇİMENTO, UÇUCU KÜL, SİLİKA FÜME VE TRASTA PUZZOLANİK 
AKTİVİTE İNDEKSİ

AD

2274 M.1.100 DOĞAL YAPI VE PARKE TAŞLARINDA ASİTLERE KARŞI 
DAYANIKLILIK

AD

2275 M.1.101 DOĞAL YAPI TAŞLARI TUZ KRİSTALLENMESİNE KARŞI DİRENCİN 
TAYİNİ ( NUMUNE HAZIRLAMA VE DENEY ) ( 1 NUMUNE )

AD

2276 M.1.102 BETON BORDÜR PLAK PARKE KENAR VE SINIR TAŞLARINDA 
BOYUT VE GÖRÜNÜŞ (1 DENEY SETİ)

SET

2277 M.1.103 BETON BORDÜR PLAK PARKE KENAR VE SINIR TAŞLARINDA 
BASINÇ DAYANIMI (KESME-BAŞLIK-DENEY),(3 NUMUNE)

SET

2278 M.1.104 BASINÇ,YARMADA-ÇEKME VE EĞİLMEDE-ÇEKME DAYANIMI ( 
ORİJİNAL 3 NUMUNE )

SET

2279 M.1.105 BASINÇ,YARMADA-ÇEKME VE EĞİLMEDE-ÇEKME DAYANIMI ( 
KESİLMİŞ 3 NUMUNE )

SET

2280 M.1.106 BETON BORDÜR NUMUNESİNDE EĞİLMEDE-ÇEKME DAYANIMI (1 
NUMUNE)

AD

2281 M.1.107 BETON PLAK NUMUNESİNDE EĞİLMEDE-ÇEKME DAYANIMI (3 
NUMUNE)

SET

2282 M.1.108 SÜRTÜNME AŞINMASI (KESME-DENEY), (3 NUMUNE) SET

2283 M.1.109 BETON BORDÜR, PLAK, PARKE, KENAR VE SINIR TAŞLARINDA SU 
EMME % Sİ, DOYMA KATSAYISI ATM. BAS. (3 NUM)

AD

2284 M.1.11 İRİ AGREGA BİRİM HACİM AĞIRLIK VE SU EMME AD

2285 M.1.110 BETON BORDÜR, PLAK, PARKE, KENAR VE SINIR TAŞLARINDA SU 
EMME % Sİ, DOYMA KATSAYISI KAY. SUDA (3 NUM)

SET

2286 M.1.111 SU EMME % Sİ, DOYMA KATSAYIS BASINÇ ALTINDA (3 NUMUNE) SET

2287 M.1.112 BETON BORDÜR, PLAK, PARKE, KENAR VE SINIR TAŞLARINDA 
DONA DAYANIKLILIK (TABİ DON) (3 NUMUNE)

AD

2288 M.1.113 METALİK MALZEMEDE BOYUT VE GÖRÜNÜŞ (1 DENEY SETİ) AD

2289 M.1.114 METALİK MALZEMEDE BİRİM AĞIRLIK ANMA ÇAPI (3 NUMUNE) AD

2290 M.1.115 METALİK MALZEMEDE ÇEKME DAYANIMI, KOPMA UZAMASI (3 
NUMUNE)

AD

2291 M.1.116 METALİK MALZEMEDE KATLAMA (3 NUMUNE) AD
2292 M.1.117 METALİK MALZEMEDE İLERİ-GERİ EĞME (3 NUMUNE) AD
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2293 M.1.118 ELOSTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE BOYUT VE GÖRÜNÜŞ (3 
NUMUNE)

AD

2294 M.1.119 ELOSTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE BASINÇ ALTINDA ÇÖKME 
(ORİJİNAL 2 NUMUNE)

AD

2295 M.1.12 İNCE AGREGA BİRİM HACİM AĞIRLIK VE SU EMME AD

2296 M.1.120 ELOSTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE ÇELİK PLAKA ÇEKME 
DAYANIMI KOPMA UZAMASI (1 NUMUNEDE 3 DENEY)

AD

2297 M.1.121 ELOSTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE DUROMETRE SERTLİĞİ 
(SHORE-A), (3 DENEY)

AD

2298 M.1.122 ELOSTOMER MALZEME ÇEKME DAYANIMI KOPMA UZAMASI 
(HAZIR 5 NUMUNE)

AD

2299 M.1.123 ELOSTOMER MALZEME ÇEKME DAYANIMI KOPMA UZAMASI ( 
NUMUNE HAZIRLAMA VE DENEY), (5 NUMUNE)

AD

2300 M.1.124 YAŞLANDIRMA (7 GÜN, 70'C ) VE SONRASINDA ELOSTOMER 
MALZEME ÇEKME DAYANIMI KOPMA UZAMASI(HAZIR 5 NUM)

AD

2301 M.1.125 ELOSTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE ADERANS (HAZIR 5 
NUMUNE)

AD

2302 M.1.126 ELOSTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE ADERANS (NUMUNE 
HAZIRLAMA VE TEST)( 5 NUMUNE)

AD

2303 M.1.127 YAŞLANDIRMA (7 GÜN 70'C) VE SONRASINDA ELASTOMER 
MALZEME ÇEKME DAY. KOPMA UZAMASI (NUM. HAZ.) (3 NUM

AD

2304 M.1.128 ELASTOMER MESNETTE YAŞLANDIRMA SONRASI SERTLİKTE 
DEĞİŞME

AD

2305 M.1.129 ELASTOMER MESNETTE YAŞLANDIRMA SONRASINDA BASINÇ 
ALTINDA ÇÖKME (ORİJ. 2 NUM)

AD

2306 M.1.13 AGREGADA GEVŞEK BİRİM AĞIRLIK AD

2307 M.1.130 P.V.C. PLASTİK DİLATASYON VE BİTÜMLÜ TECRİT MALZ. 
GÖRÜNÜŞ ŞEKİL VE BOYUT(1 DENEY SETİ)

AD

2308 M.1.131 TUVENAN AGREGA İLE AGREGA KARIŞIM HESABI(ELEK ANALİZİ 
VE RAPOR DAHİL),(1 KARIŞIM)

AD

2309 M.1.132 2 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLE AGREGA KARIŞIM HESABI (ELEK 
ANALİZİ VE RAPOR DAHİL), (1 KARIŞIM)

AD

2310 M.1.133 3 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLE AGREGA KARIŞIM HESABI (ELEK 
ANALİZİ VE RAPOR DAHİL) , (1 KARIŞIM)

AD

2311 M.1.134 PVC PLASTİK DİLATASYON VE BİTÜMLÜ TECRİT MALZ. SU EMME 
(ATMOSFER BASINCINDA) (3 DENEY)

AD

2312 M.1.135 PVC PLASTİK DİLATASYON VE BİTÜMLÜ TECRİT MALZ. 
DUROMETRE SERTLİĞİ (SHORE-A),(3 DENEY)

AD

2313 M.1.136 PVC PLASTİK DİLATASYON VE BİTÜMLÜ TECRİT 
MALZEMELERİNDE KATLAMA (3 NUMUNE)

AD

2314 M.1.137 PVC PLASTİK DİLATASYON VE BİTÜMLÜ TECRİT 
MALZEMELERİNDE STATİK ZIMBALAMA

AD

2315 M.1.138 PVC PLASTİK DİLATASYON VE BİTÜMLÜ TECRİT 
MALZEMELERİNDE YIRTILMA DİRENCİ

AD

2316 M.1.139 PVC PLASTİK DİLATASYON VE BİTÜMLÜ TECRİT 
MALZEMELERİNDE STATİK ZIMBALAMA

AD

2317 M.1.14 AGREGADA SIKIŞIK BİRİM AĞIRLIK AD

2318 M.1.140 PVC PLASTİK DİLATASYON VE BİTÜMLÜ TECRİT 
MALZEMELERİNDE YIRTILMA DİRENCİ

AD

2319 M.1.141 PVC PLASTİK DİLATASYON VE BİTÜMLÜ TECRİT 
MALZEMELERİNDE PERMEABİLİTE

AD

2320 M.1.142 BİR ÇEŞİT AGREGADAN KIRMATAŞ HAZIRLAMA (50 KG. ) AD
2321 M.1.143 PRES KALİBRASYONU (BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE) AD
2322 M.1.144 PRES KALİBRASYONU (BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA) AD
2323 M.1.145 BETON TABANCA KALİBRASYONU AD
2324 M.1.146 RİNG KALİBRASYONU AD

2325 M.1.147 HARMAN, TAŞ., FAB., TAŞIYICI DÖŞ., DÖŞ. DOL. TUĞ., OLUKLU 
KİR., DUV. BET. BRİKET.,TAV. BOŞ. HAF. BET

SET
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2326 M.1.148 HARMAN, TAŞ., FAB., TAŞIYICI DÖŞ., DÖŞ. DOL. TUĞ., OLUKLU 
KİR., DUV. BET. BRİKET.,TAV. BOŞ. HAF. BET

SET

2327 M.1.149 HARMAN, TAŞ., FAB., TAŞIYICI DÖŞ., DÖŞ. DOL. TUĞ., OLUKLU 
KİR., DUV. BET. BRİKET.,TAV. BOŞ. HAF. BET

SET

2328 M.1.15 TÜVENAN AGREGA (ELEK ANALİZİ) AD

2329 M.1.150 HARMAN, TAŞ., FAB., TAŞIYICI DÖŞ., DÖŞ. DOL. TUĞ., OLUKLU 
KİR., DUV. BET. BRİKET.,TAV. BOŞ. HAF. BET

SET

2330 M.1.151 HARMAN, TAŞ., FAB., TAŞIYICI DÖŞ., DÖŞ. DOL. TUĞ., OLUKLU 
KİR., DUV. BET. BRİKET.,TAV. BOŞ. HAF. BET

SET

2331 M.1.152 HARMAN, TAŞ., FAB., TAŞIYICI DÖŞ., DÖŞ. DOL. TUĞ., OLUKLU 
KİR., DUV. BET. BRİKET.,TAV. BOŞ. HAF. BET

SET

2332 M.1.153 HARMAN, TAŞ., FAB., TAŞIYICI DÖŞ., DÖŞ. DOL. TUĞ., OLUKLU 
KİR., DUV. BET. BRİKET.,TAV. BOŞ. HAF. BET

SET

2333 M.1.154 HARMAN, TAŞ., FAB., TAŞIYICI DÖŞ., DÖŞ. DOL. TUĞ., OLUKLU 
KİR., DUV. BET. BRİKET.,TAV. BOŞ. HAF. BET

SET

2334 M.1.155 HARMAN, TAŞ., FAB., TAŞIYICI DÖŞ., DÖŞ. DOL. TUĞ., OLUKLU 
KİR., DUV. BET. BRİKET.,TAV. BOŞ. HAF. BET

SET

2335 M.1.156 HARMAN, TAŞ., FAB., TAŞIYICI DÖŞ., DÖŞ. DOL. TUĞ., OLUKLU 
KİR., DUV. BET. BRİKET.,TAV. BOŞ. HAF. BET

SET

2336 M.1.157 HARMAN, TAŞ., FAB., TAŞIYICI DÖŞ., DÖŞ. DOL. TUĞ., OLUKLU 
KİR., DUV. BET. BRİKET.,TAV. BOŞ. HAF. BET

SET

2337 M.1.158 BETON KİREMİTTE SU EMME % Sİ(3 NUMUNE) AD
2338 M.1.159 DUVAR BETON BRİKETİNDE GÖNYEDEN SAPMA (3 NUMUNE) AD
2339 M.1.16 İRİ AGREGA (ELEK ANALİZİ) AD

2340 M.1.160 DUVAR BETON BRİKETİ VE HAFİF BETON NUMUNELERİNDE 
BİRİM HACİM AĞIRLIĞI (3 NUMUNE)

AD

2341 M.1.161 İNŞAAT KİREÇLERİNDE NUMUNE HAZIRLAMA (1 NUMUNE) AD
2342 M.1.162 İNŞAAT KİREÇLERİNDE BİRİM HACİM AĞIRLIK (1 NUMUNE) AD
2343 M.1.163 İNŞAAT KİREÇLERİNDE İŞLENEBİLME YETENEĞİ (1 NUMUNE) AD

2344 M.1.164 İNŞAAT KİREÇLERİNDE BASINÇ VE EĞİLMEDE ÇEKME DAYANIMI 
(1 NUMUNE)

AD

2345 M.1.165 İNŞAAT KİREÇLERİNDE KIVAM SUYU (SU İHTİYACI) (1 NUMUNE) AD

2346 M.1.166 İNŞAAT KİREÇLERİNDE İNCELİK (ELEK İLE) (1 NUMUNE) AD
2347 M.1.167 İNŞAAT KİREÇLERİNDE HACİM SABİTLİĞİ (1 NUMUNE) AD
2348 M.1.168 İNŞAAT KİREÇLERİNDE VERİMLİLİK (1 NUMUNE) AD
2349 M.1.169 YAPI ALÇILARINDA İNCELİK (ELEK İLE), (1 NUMUNE) AD
2350 M.1.17 İNCE AGREGA (ELEK ANALİZİ) AD
2351 M.1.170 YAPI ALÇILARINDA PRİZ SÜRESİ TAYİNİ (1 NUMUNE) AD
2352 M.1.171 YAPI ALÇILARINDA BASINÇ DAYANIMI (1 NUMUNE) AD
2353 M.1.172 METİLEN MAVİSİ DENEYİ (1 NUMUNE) AD

2354 M.1.173 TERMAL VE BOZUNMA ÖZELLİKLERİ MAGNEZYUM SÜLFAT 
DENEYİ ( YENİ SU BANYOSU İLE)(KUM-ÇAKILDA)(1 NUMUNE)

AD

2355 M.1.174 TOPLAM SU EMMENİN TAYİNİ DENEYİ (5 NUMUNE) SET

2356 M.1.175 BUZ ÇÖZÜCÜ TUZ ETKİSİ İLE BİRLİKTE DONMA-ÇÖZÜLMEYE 
KARŞI DİRENCİN TAYİNİ DENEYİ (3 NUMUNE)

SET

2357 M.1.176 AGREGALARIN  AŞINMAYA KARŞI DİRENCİNİN TAYİNİ (MİCRO 
DEVAL DENEYİ)(1 NUMUNE)

AD

2358 M.1.177
AGREGALARIN  ÇİVİLİ LASTİKLERDEN KAYNAKLANAN 
AŞINMAYA KARŞI DİRENCİNİN TAYİNİ NORDİC DENEYİ (1 
NUMUNE)

AD

2359 M.1.178 AGREGALARIN  TANE ŞEKLİ TAYİNİ- YASSILIK ENDEKSİ TAYİNİ 
(1 NUMUNE)

AD

2360 M.1.179 PÜSKÜRTME BETONDA PLAK NUMUNELERDE ENERJİ YUTMA 
KAPASİTESİNİN TAYİNİ (KÜR İŞLEMİ HARİÇ) (HAZIR 1 NUMUNE)

AD

2361 M.1.18 TÜVENAN AGREGANIN KUM VE ÇAKILA AYRILMASI VE ELEK 
ANALİZİ

AD
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2362 M.1.180
2 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLE PÜSKÜRTME BETON DİZAYNI 
(AGREGA,ÇİMENTO,SU,KATKI ,PLAKA DENEYLERİ VE KÜR 
İŞLEMİ HARİÇ), (1 KARIŞIM)

2363 M.1.181
3 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLE PÜSKÜRTME BETON DİZAYNI 
(AGREGA,ÇİMENTO,SU,KATKI DENEYLERİ,PLAKA DENEYLERİ VE 
KÜR İŞLEMİ HARİÇ)(1 KARIŞIM)

2364 M.1.182 BASINÇ ALTINDA SU İŞLEME DERİNLİĞİ TAYİNİ SET

2365 M.1.183 AŞINMAYA KARŞI DİRENCİN ÖLÇÜLMESİ (GENİŞ DİSKLİ AŞINMA 
DENEYİ) (1 HAZIR NUMUNE)

AD

2366 M.1.184 AGREGALARIN KURUMA ÇEKMESİ TAYİNİ (1 DENEY NUM.) 
(ELEK ANALİZİ HARİÇ)

AD

2367 M.1.185 TAZE BETONDA KIVAM (VEBE) TAYİNİ AD
2368 M.1.186 OLGUNLAŞMA METODU İLE BETON DAYANIMI TAHMİNİ SET

2369 M.1.187

YENİ (GENÇ) PÜSKÜRTME BETONUN PENETRASYON METODU İLE 
BASINÇ DAYANIMI TAYİNİ DENEYİ (HAZIR 1 PLAKA NUMUNESİ) 
(BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ARAÇ TEMİN EDİLMEK 
KOŞULUYLA)

2370 M.1.188

YENİ (GENÇ) PÜSKÜRTME BETONUN ÇİVİ SAPLAMA VE ÇEKME 
YÖNTEMİ İLE BASINÇ DAYANIMININ TAYİNİ (HAZIR 1 PLAKA 
NUMUNESİ) (BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ARAÇ TEMİN EDİLMEK 
KOŞULUYLA)

2371 M.1.189 TAZE BETONDA KIVAM (YAYILMA TABLASI) TAYİNİ AD
2372 M.1.19 NO 200'DEN GEÇEN % (KUMDA) AD

2373 M.1.190 BETONUN KLOR İYONU GEÇİŞİNE KARŞI DİRENCİ DENEYİ 
(NUMUNE KESME VE HAZIRLAMA DAHİL)

SET

2374 M.1.191 KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÇÖKME YAYILMA TAYİNİ (1 
DENEY)(HAZIR HARÇ NUMUNESİNE)

AD

2375 M.1.192 KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON V HUNİSİ DENEYİ (1 
DENEY)(HAZIR HARÇ NUMUNESİNE)

AD

2376 M.1.193 KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON L KUTUSU DENEYİ ( 1 DENEY 
) ( HAZIR HARÇ NUMUNESİNE )

AD

2377 M.1.194 KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ELEKTE AYRIŞMA DENEYİ (1 
DENEY)(HAZIR HARÇ NUMUNESİNE)

AD

2378 M.1.195 KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON U KUTUSU DENEYİ (1 
DENEY)(HAZIR HARÇ NUMUNESİNE)

AD

2379 M.1.196 DOĞAL YAPI,BORDÜR VE PARKE TAŞLARINDA DON DİRENCİ 
(TABİİ DON KAYBI)(1 DENEY SETİ)

SET

2380 M.1.197 YAPIŞMA DAYANIMININ ÇEKİP KOPARMA (PULL OFF) 
METODUYLA TAYİNİ (1 ADET)

AD

2381 M.1.198 HAVA DOLAŞIMLI ETÜVDE KURUTMA İLE SU İÇERİĞİNİN TAYİNİ 
(1 ADET)

AD

2382 M.1.199 GERÇEK YOĞUNLUK, GÖRÜNÜR YOĞUNLUK, TOPLAM VE AÇIK 
GÖZENEKLİĞİN TAYİNİ (1 DENEY SETİ)

AD

2383 M.1.2 ÇİMENTO, UÇUCU KÜL, SİLİKA FÜME VE TRASTA PRİZ SÜRESİ 
(KIVAM SUYU DAHİL)

AD

2384 M.1.20 KİL TOPAKLARI (ÇAKILDA) (1NUM.) AD

2385 M.1.200
DONMA ÇÖZÜLME DİRENCİ-YÜZEYSEL KABUK ATMA-PLAKA 
DENEYİ (1 DENEY SETİ) (BETON DİZAYNI, BETON DÖKÜMÜ VE 
KÜR İŞLEMİ HARİÇ)

SET

2386 M.1.201
DONMA ÇÖZÜLME DİRENCİ-YÜZEYSEL KABUK ATMA-KÜP 
DENEYİ (1 DENEY SETİ) (BETON DİZAYNI, BETON DÖKÜMÜ VE 
KÜR İŞLEMİ HARİÇ)

SET

2387 M.1.202
DONMA ÇÖZÜLME DİRENCİ-YÜZEYSEL KABUK ATMA-CF DENEYİ 
(1 DENEY SETİ) (BETON DİZAYNI, BETON DÖKÜMÜ VE KÜR 
İŞLEMİ HARİÇ)

SET

2388 M.1.203
DONMA ÇÖZÜLME DİRENCİ-YÜZEYSEL KABUK ATMA-CDF 
DENEYİ (1 DENEY SETİ) (BETON DİZAYNI, BETON DÖKÜMÜ VE 
KÜR İŞLEMİ HARİÇ)

SET
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2389 M.1.204
DONMA ÇÖZÜLME DİRENCİ-YAPISAL İÇ HASAR-PLAKA DENEYİ 
(1 DENEY SETİ) (BETON DİZAYNI, BETON DÖKÜMÜ VE KÜR 
İŞLEMİ HARİÇ)

SET

2390 M.1.205
DONMA ÇÖZÜLME DİRENCİ-YAPISAL İÇ HASAR-CIF  DENEYİ (1 
DENEY SETİ) (BETON DİZAYNI, BETON DÖKÜMÜ VE KÜR İŞLEMİ 
HARİÇ)

SET

2391 M.1.206
METAL LİFLİ BETON - EĞİLMEDE ÇEKME DAYANIMININ TAYİNİ  
(KALICI ORANTISAL SINIR (LOP))) (1 HAZIR NUMUNE) (KÜR 
İŞLEMİ HARİÇ)

SET

2392 M.1.207

PÜSKÜRTME BETON - LİFLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KİRİŞ 
NUMUNELERİNİN EĞİLME DAYANIMLARI (İLK ÇATLAK , NİHAİ 
VE ARTIK EĞİLME DAYANIMLARI) (1 HAZIR NUMUNE ) (KÜR 
İŞLEMİ HARİÇ)

AD

2393 M.1.208

TERRAZO KAROLAR VE GÖRME ENGELLİ VEYA AZ GÖRENLER 
İÇİN YÜRÜME YOLL.KULL. HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİNE 
SAHİP KAPL. ELEMANLARI İÇİN KIRILMA DAY.VE KIRILMA 
YÜKÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 

SET

2394 M.1.209
SERTLEŞMİŞ BETONDA HAVA BOŞLUĞU ÖZELLİKLERİNİN TAYİN 
(HAVA BOŞLUĞU-ARALIK FAKTÖRÜ- MİKRO HAVA MUHTEVASI- 
HAVA BOŞLUK DAĞILIMI

SET

2395 M.1.21 İNCE AGREGADA ORGANİKMADDE (%3"LÜK NaOH İLE) (1NUM.) AD

2396 M.1.22 HAFİF MADDE (KUMDA-ÇAKILDA) (1 NUM.) AD
2397 M.1.23 KABA AGREGADA AŞINMA DİRENCİ (LOS ANGELES) (1 NUM.) AD
2398 M.1.24 SAĞLAMLIK (Na2SO4 İLE) (KUM-ÇAKILDA) (1NUM.) AD
2399 M.1.25 TABİİ DON DAYANIMI (ÇAKILDA) (1 NUM) AD
2400 M.1.26 ALKALİ AGREGA REAKTİVİTESİ (1 NUM.) AD

2401 M.1.27 ÇİMENTO AGREGA KARIŞIMINDA POTANSİYEL HACİMSEL 
GENLEŞME (3 DENEY NUM.)

AD

2402 M.1.28 SERTLEŞMİŞ BETON, KAROT VEYA HARÇ NUMUNESİNDEN BOY 
DEĞİŞİMİ (3 DEN. NUM.)

AD

2403 M.1.29 İNCE AGREGADA ORGANİK MADDELERİN HARÇ DAYANIMINA 
ETKİSİ (1 NUM.)

AD

2404 M.1.3 ÇİMENTO, UÇUCU KÜL, SİLİKA FÜME VE TRASTA HACİM 
SABİTLİĞİ (KIVAM SUYU DAHİL)

AD

2405 M.1.30 ALKALİ-SİLİKA REAKSİYONU (1 NUM.) AD

2406 M.1.31 TÜVENAN AGREGA İLE AGREGA KARIŞIM HESABI (ELEK 
ANALİZİ VE RAPOR DAHİL),(1 KARIŞIM)

AD

2407 M.1.32 2 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLE AGREGA KARIŞIM HESABI (ELEK 
ANALİZİ VE RAPOR DAHİL),(1 KARIŞIM)

AD

2408 M.1.33 3 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLE AGREGA KARIŞIM HESABI (ELEK 
ANALİZİ VE RAPOR DAHİL),(1 KARIŞIM)

AD

2409 M.1.34 4 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLE AGREGA KARIŞIM HESABI (ELEK 
ANALİZİ VE RAPOR DAHİL),(1 KARIŞIM)

AD

2410 M.1.35
TÜVENAN MALZEME İLE BETON DİZAYN ÇALIŞMASI (AGREGA, 
ÇİMENTO,SU,KATKI DENEYLERİ VE KÜR İŞLEMİ HARİÇ),(1 
DİZAYN)

AD

2411 M.1.36
2 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLE BETON DİZAYN ÇALIŞMASI 
(AGREGA, ÇİMENTO,SU,KATKI DENEYLERİ VE KÜR İŞLEMİ 
HARİÇ),(1 DİZAYN)

AD

2412 M.1.37
3 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLE BETON DİZAYN ÇALIŞMASI 
(AGREGA, ÇİMENTO,SU,KATKI DENEYLERİ VE KÜR İŞLEMİ 
HARİÇ),(1 DİZAYN)

AD

2413 M.1.38 4 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLE BETON DİZAYN ÇALIŞMASI 
(AGREGA ,ÇİMENTO DENEYLERİ HARİÇ), (1 DİZAYN)

AD

2414 M.1.39 KATKI KULLANILARAK BETON DİZAYN ÇALIŞMASI (BİR 
DİZAYN,3 FARKLI SU/ÇİM.ORANI İÇİN)

SET
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2415 M.1.4 ÇİMENTO, UÇUCU KÜL, SİLİKA FÜME VE TRASTA İNCELİK (ELEK 
İLE)

AD

2416 M.1.40 BETON KARIŞIM HESABI (AGREGA DENEYLERİ VE 
BETONDİZAYN ÇALIŞMASI HARİÇ (TEK DOZ TEK KIVAM)

AD

2417 M.1.41 TÜVENAN MALZEME İLE DOZ ESASINA GÖRE BETON DİZAYN 
ÇALIŞMASI (TEK DOZ, TEK KIVAM (1 DİZAYN)

AD

2418 M.1.42 2 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLEDOZ ESASINA GÖRE BETON 
DİZAYN ÇALIŞMASI (TEK DOZ, TEK KIVAM),(1 DİZAYN)

AD

2419 M.1.43 3 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLEDOZ ESASINA GÖRE BETON 
DİZAYN ÇALIŞMASI (TEK DOZ, TEK KIVAM),(1 DİZAYN)

AD

2420 M.1.44 4 TANE SINIFININ KARIŞIMI İLE DOZ ESASINA GÖRE BETON 
DİZAYN ÇALIŞMASI (TEK DOZ, TEK KIVAM),(1 DİZAYN)

AD

2421 M.1.45 TEK DOZ İLE KALİTE KONTROLÜ (PRİZ ÇABUKLAŞTIRICI 
İLE),(1KATKI)

AD

2422 M.1.46 TEK DOZ İLE KALİTE KONTROLÜ (PRİZ GECİKTİRİCİ 
İLE),(1KATKI)

AD

2423 M.1.47 TEK DOZ İLE KALİTE-DAYANIM KONTROLÜ (PRİZ 
ÇABUKLAŞTIRICI İLE),(1KATKI)

AD

2424 M.1.48 TEK DOZ İLE KALİTE-DAYANIM KONTROLÜ (PRİZ GECİKTİRİCİ 
İLE),(1KATKI)

AD

2425 M.1.49 BETON PRİZ SÜRESİ TAYİNİ (GETİRİLEN KATKISIZ TAZEBETON 
NUMUNESİ ÜZERİNDE (1 NUMUNE)

AD

2426 M.1.5 ÇİMENTO, UÇUCU KÜL, SİLİKA FÜME VE TRASTA BASINÇ, 
EĞİLMEDE-ÇEKME DAYANIMI

AD

2427 M.1.50 BETON PRİZ SÜRESİ TAYİNİ (LABARATUVARDA YAPILAN 
KATKISIZ BET.DİZ.ÇALIŞMASINDA)

AD

2428 M.1.51 BETON PRİZ SÜRESİ TAYİNİ (GETİRİLEN PRİZ ÇABUKLAŞTIRICILI 
TAZE BETON NUMUNESİ ÜZERİNDE), (1 NUMUNE)

AD

2429 M.1.52 BETON PRİZ SÜRESİ TAYİNİ (GETİRİLEN PRİZ GECİKTİRİCİLİ 
TAZE BETON NUMUNESİ ÜZERİNDE), (1 NUMUNE)

AD

2430 M.1.53 BETON PRİZ SÜRESİ TAYİNİ (LABORATUVARDA YAPILAN PRİZ 
ÇABUKLAŞTIRICILI BETON DİZAYN ÇALIŞMASINDA)

AD

2431 M.1.54 BETON PRİZ SÜRESİ TAYİNİ (LABORATUVARDA YAPILAN PRİZ 
ÇABUKLAŞTIRICILI BETON DİZAYN ÇALIŞMASINDA)

AD

2432 M.1.55 PÜSKÜRTME BETONDA KATKI-ÇİMENTO UYUMU (TEK SU/ÇİM 
OR. 1 KATKI ÇİM. NUM. İLE)

AD

2433 M.1.56 SU AZALTMA ÖZELLİĞİ TAYİNİ(PLASTİKLEŞ. BET. KAT. MAD. 
İLE),(TEK SU/ÇİM. OR. VE 1 KAT. VE 1 ÇİM. NUM.

AD

2434 M.1.57 SERTLEŞMİŞ BETON NUMUNESİNDE BASINÇ DAYANIMI (1 KÜP) AD

2435 M.1.58 SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİNDE BASINÇ DAYANIMI (1 
SİLİNDİR)

AD

2436 M.1.58-1 SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİNDE BASINÇ DAYANIMI (1 
SİLİNDİR)

AD

2437 M.1.59 EĞİLMEDE ÇEKME DAYANIMI (1 SİLİNDİR) AD

2438 M.1.6 ÇİMENTO, UÇUCU KÜL, SİLİKA FÜME VE TRASTA ÖZGÜL 
AĞIRLIK

AD

2439 M.1.60 KESEREK KİRİŞ NUMUNE HAZIRLAMA (1 NUMUNE) AD
2440 M.1.61 YARMADA ÇEKME DAYANIMI (1 NUMUNE) AD

2441 M.1.62 DON DİRENCİNİN TAYİNİ (DİNAMİK ELAS. MODÜLÜ TAYİNİ 
DAHİL),(3 SİLİNDİR NUM.)

AD

2442 M.1.63 SU GEÇİRMEZLİĞİN TAYİNİ (3 NUMUNE) AD
2443 M.1.64 YOĞUNLUK TAYİNİ (BOŞLUKLU). (3 NUMUNE) SET

2444 M.1.65 D=2" LİK KAROT ALMA (BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ARAÇ TEM. 
EDİL. KOŞULU İLE)(1CM'Sİ)

CM

2445 M.1.66 D=4" LİK KAROT ALMA (BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ARAÇ TEM. 
EDİL. KOŞULU İLE)(1CM'Sİ)

CM
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2446 M.1.67 D=6" LİK KAROT ALMA (BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ARAÇ TEM. 
EDİL. KOŞULU İLE)(1CM'Sİ)

CM

2447 M.1.68 D=8" LİK KAROT ALMA (BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ARAÇ TEM. 
EDİL. KOŞULU İLE)(1CM'Sİ)

CM

2448 M.1.69 BETON TABANCASIYLA BASINÇ DAYANIMI(BEL. SIN. İÇİNDE 
ARAÇ TEM. EDİLMEK KOŞULU İLE),(3 TEST YERİ İÇİN)

AD

2449 M.1.7 ÇİMENTO, UÇUCU KÜL, SİLİKA FÜME VE TRASTA ÖZGÜL YÜZEY 
(BLAİN)

AD

2450 M.1.70 KAROT BASINÇ DAYANIMI (1 NUMUNE) AD

2451 M.1.71 2" VEYA 4" ÇAPLI KAROTİYERLE PARÇA BETONDAN KAROT 
ALMA (1 CM Sİ)

CM

2452 M.1.72 DONATI YERİ TESBİTİ (3 DENEY YERİ) SET

2453 M.1.73 TAZE BETONDAN NUMUNE ALMA (6 KÜP VEYA SİLİNDİR),(BEL. 
SINIRLARI İÇİNDE ARAÇ TEMİN ETMEK KOŞULU İLE)

SET

2454 M.1.74 TAZE BETONDA KIVAM (SLUMP) TAYİNİ (3 DENEY),(BELEDİYE 
SINIRLARI İÇİNDE ARAÇ TEMİN ETMEK KOŞULU İLE)

SET

2455 M.1.75 ÇİMENTO DOZUNUN BİRİM AĞIRLIK METODU İLE TAYİNİ (KAR. 
GİREN MALZ. TART. TAZE BET. BİR. AĞIR. TAY.)

AD

2456 M.1.76 TAZE BETONDA SU/ÇİM. ORAN. TAYİNİ (W/C) (TAZE BET. SUDA 
TART. BOŞ.SUZ. HAC. BUL. MET. İLE TAYİNİ)

AD

2457 M.1.77 TAZE BETONDA HAVA % Sİ TAYİNİ (BİRİM AĞIRLIK DAHİL), (1 
DENEY)

AD

2458 M.1.78 TAZE BETONDA BİRİM AĞIRLIK TAYİNİ, (1 DENEY) AD
2459 M.1.79 KATKISIZ TAZE BETONDA PRİZ SÜRESİ TAYİNİ (1 NUMUNE) AD

2460 M.1.8 ÇİMENTO, UÇUCU KÜL, SİLİKA FÜME VE TRASTA YALANCI PRİZ 
(ÇİMENTO HAMURUNDA)

AD

2461 M.1.80 PRİZ HIZLANDIRICI KATKILI TAZE BETONDA PRİZ SÜRESİ 
TAYİNİ(1 NUMUNE)

AD

2462 M.1.81 PRİZ GECİKTİRİCİ KATKILI TAZE BETONDA PRİZ SÜRESİ TAYİNİ(1 
NUMUNE)

AD

2463 M.1.82 DOĞAL YAPI VE PARKE TAŞLARINDA BİRİM HACİM AĞIRLIK 
(3DENEY)

SET

2464 M.1.83 DOĞAL YAPI VE PARKE TAŞLARINDA ÖZGÜL AĞIRLIK POROZİTE 
VE KOMPOSİTE(3 DENEY)

SET

2465 M.1.84 DOĞAL YAPI VE PARKE TAŞLARINDA ÖZGÜL AĞIRLIK (3 DENEY) SET

2466 M.1.85 SU EMME DENEYİ ( 3 NUMUNE ) (NUMUNE HAZIRLAMA VE 
DENEY )

SET

2467 M.1.86 SU EMME VE DOYMA KATSAYISI KAYNAR SUDA ( 3 NUMUNE ) SET

2468 M.1.87 DOĞAL YAPI VE PARKE TAŞLARINDA SU EMME VE DOYMA KAT. 
BASINÇ ALTINDA(3 NUMUNE)

AD

2469 M.1.88
BASINÇ DAYANIMI ( NUMUNE HAZIRLAMA VE DENEY, 5 CM. 
ÇAPLI SİLİNDİR NUMUNEDE, KESME VE BAŞLIKLAMA DAHİL ), ( 3 
NUM. )

SET

2470 M.1.89 BASINÇ DAYANIMI (5 CM. ÇAPLI HAZIR 3 SİL.NUM.) SET
2471 M.1.9 ÇİMENTO, UÇUCU KÜL, SİLİKA FÜME VE TRASTA ANİ PRİZ AD
2472 M.1.90 BASINÇ DAYANIMI (10 CM. ÇAPLI HAZIR 3 KÜP. NUM) SET

2473 M.1.91 BASINÇ DAYANIMI (10 CM'LİK 3 KÜP NUMUNEDE KESME VE 
BAŞLIKLAMA DAHİL)

SET

2474 M.1.92 EĞİLMEDE ÇEKME DAYANIMI (HAZIRLANMIŞ 3 NUM) SET

2475 M.1.93  EĞİLMEDE ÇEKME DAYANIMI (NUMUNE HAZIRLAMA VE 
DENEY)

SET

2476 M.1.94  DON DİRENCİ (TABİİ DON KAYBI) (NUMUNE HAZIRLAMA VE 
DENEY)(3 NUM.)

SET

2477 M.1.95 AŞINMAYA KARŞI DİRENCİN ÖLÇÜLMESİ ( BÖHME AŞINDIRMA 
DENEYİ) ( NUMUNE HAZIRLAMA VE DENEY ) ( 3 NUM. )

SET

2478 M.1.96 DOĞAL YAPI VE PARKE TAŞLARINDA SU GEÇİRİMLİLİĞİ (3 
NUMUNE)

AD
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2479 M.1.97 DOĞAL YAPI VE PARKE TAŞLARINDA BAZALTLARDA GÜNEŞ 
YANIĞI (3 NUMUNE)

AD

2480 M.1.98 AÇIK HAVA ETKİLERİNE DAYANIKLILIK ( NUMUNE HAZIRLAMA 
VE DENEY )

AD

2481 M.1.99 DOĞAL YAPI VE PARKE TAŞLARINDA PASLANMA TEHLİKESİNİN 
TAYİNİ

AD

2482 M.2.1 NUMUNE ALMA AD
2483 M.2.10 KÜKÜRT TRİOKSİT (SO3) TAYİNİ (GAVİMETRİK) AD
2484 M.2.100 NON-REFLEKTİF MALZEME ÇÖZÜCÜLERE DAYANIM AD

2485 M.2.101 NUMUNENİN KESİLMESİ (GALVANİZLİ LEVHA VE BAĞLANTI 
ELEMANLARI DENEYLERİ)

AD

2486 M.2.102 KAPLAMA AĞIRLIĞI TAYİNİ (GALVANİZLİ LEVHA VE BAĞLANTI 
ELEMANLARI DENEYLERİ)

AD

2487 M.2.103 DALDIRMA TESTİ (GALVANİZLİ LEVHA VE BAĞLANTI 
ELEMANLARI DENEYLERİ)

AD

2488 M.2.104 KAPLAMA KALINLIĞI TAYİNİ (GALVANİZLİ LEVHA VE 
BAĞLANTI ELEMANLARI DENEYLERİ)

AD

2489 M.2.105 NUMUNENİN KESİLMESİ (OTOKORKULUK BAĞLANTI 
ELEMANLARI DENEYLERİ)

AD

2490 M.2.106 KAPLAMA AĞIRLIĞI TAYİNİ (OTOKORKULUK BAĞLANTI 
ELEMANLARI DENEYLERİ)

AD

2491 M.2.107 DALDIRMA TESTİ (OTOKORKULUK BAĞLANTI ELEMANLARI 
DENEYLERİ)

AD

2492 M.2.108 KAPLAMA KALINLIĞI TAYİNİ (OTOKORKULUK BAĞLANTI 
ELEMANLARI DENEYLERİ)

AD

2493 M.2.109 NUMUNENİN KESİLMESİ (ALÜMİNYUM LEVHA VE PROFİL 
DENEYLERİ)

AD

2494 M.2.11 KIZDIRMA KAYBI TAYİNİ AD

2495 M.2.110 KAPLAMA AĞIRLIĞI TAYİNİ (ALÜMİNYUM LEVHA VE PROFİL 
DENEYLERİ)

AD

2496 M.2.111 KİMYASAL MADDELERE DAYANIM (KOROZYON,500 SAAT) 
(ALÜMİNYUM LEVHA VE PROFİL DENEYLERİ)

AD

2497 M.2.112 NUMUNENİN KESİLMESİ (ELEKTROSTATİK YÖNTEMLE TOZ 
BOYA KAPLANMIŞ SAÇ LEVHA)

AD

2498 M.2.113
KİMYASAL MADDELERE DAYANIM (KOROZYON,500 SAAT) 
(ELEKTROSTATİK YÖNTEMLE TOZ BOYA KAPLANMIŞ SAÇ 
LEVHA)

AD

2499 M.2.114 NUMUNE HAZIRLAMA (CAM ELYAFLI TRAFİK İŞARET LEVHASI) AD

2500 M.2.115 ÜZERİNDEKİ REFLEKTİF MALZ. KİMYASAL MAD. DAYANIMI 
(CAM ELYAFLI TRAFİK İŞARET LEVHASI)

AD

2501 M.2.116 NUMUNE HAZIRLAMA (CAM ELYAFLI TRAFİK İŞARET KENAR 
DİKMESİ DENEYLERİ)

AD

2502 M.2.117 ÜZERİNDEKİ REFLEKTİF MALZ.TANITIM İŞARET.KİMYASAL 
ÇÖZÜCÜLERE DAYANIMI

AD

2503 M.2.118 NUMUNE HAZIRLAMA (RETROREFLEKTİF YAPIŞMIŞ TRAFİK 
İŞARET LEVHALARI)

AD

2504 M.2.119 ÜZERİNDEKİ REFLEKTİF MALZEMENİN TANITIM İŞARETLERİNİN 
KİMYASAL ÇÖZÜCÜLERE DAYANIMI

AD

2505 M.2.12 MANGAN OKSİT (Mn2O3) TAYİNİ AD
2506 M.2.120 KÜL TAYİNİ AD
2507 M.2.121 SU ABSORBSİYONU TAYİNİ AD
2508 M.2.122 KİMYASAL MADDELERE KARŞI DAYANIKLILIK AD
2509 M.2.123 KIZDIRMA KAYBI TAYİNİ PLASTİK MALZEME DENEYLERİ AD
2510 M.2.124 KİMYASAL MADDELERE DAYANIM AD

2511 M.2.125 ÜZERİNDEKİ REFLEKTİF MALZEMELERİN KİMYASAL 
MADDELERE DAYANIMI

AD

2512 M.2.126 TANIMLAMA İŞARETİ AD
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2513 M.2.127 TEMİZLENEBİLİRLİK AD
2514 M.2.128 YAKITLARA DİRENÇ AD
2515 M.2.129 SUYA DAYANIKLILIK CAM KÜRECİK DENEYİ AD
2516 M.2.13 SODYUM OKSİT (Na2O) (FLAME FOTOMETRE İLE) AD
2517 M.2.130 HİDROKLORİK ASİDE (HCI) DAYANIKLILIK AD

2518 M.2.131 KALSİYUM KLORÜRE (CACI2) DAYANIKLILIK (TS EN 1423' E 
GÖRE)

AD

2519 M.2.132 SODYUM SÜLFÜRE (NA2S) DAYANIKLILIK CAM KÜRECİK 
DENEYLERİ

AD

2520 M.2.133 RUTUBET GEÇİRMEYEN KAPLAMA AĞIRLIĞI AD
2521 M.2.134 BAĞIL YOĞUNLUK TAYİNİ SENTETİK TİNER DENEYLERİ AD
2522 M.2.135 BUHARLAŞMA KALINTISI TAYİNİ SENTETİK TİNER DENEYLERİ AD

2523 M.2.136 ASİTLİK TAYİNİ (ASETİK ASİT OLARAK) SENTETİK TİNER 
DENEYLERİ 

AD

2524 M.2.137 BENZEN TAYİNİ SENTETİK TİNER DENEYLERİ AD

2525 M.2.138 KLORLU HİDROKARBONLAR TAYİNİ SENTETİK TİNER 
DENEYLERİ

AD

2526 M.2.139 RENK TAYİNİ SENTETİK TİNER DENEYLERİ AD
2527 M.2.14 POTASYUM OKSİT (K2O) (FLAME FOTOMETRE İLE) AD
2528 M.2.140 KOKU TAYİNİ SENTETİK TİNER DENEYLERİ AD
2529 M.2.141 LEKE TAYİNİ SENTETİK TİNER DENEYLERİ AD

2530 M.2.142 KATKIDA HOMOJENLİK - RENK TAYİNİ BETONDA KİMYASAL 
KATKI DENEYLERİ

AD

2531 M.2.143 KATI MADDE TAYİNİ BETONDA KİMYASAL KATKI DENEYLERİ AD
2532 M.2.144 PH TAYİNİ BETONDA KİMYASAL KATKI DENEYLERİ AD

2533 M.2.145 SUDA ÇÖZÜNEN KLOR TAYİNİ BETONDA KİMYASAL KATKI 
DENEYLERİ

AD

2534 M.2.146 YOĞUNLUK TAYİNİ BETONDA KİMYASAL KATKI DENEYLERİ AD

2535 M.2.147 SUDA ÇÖZÜNEN NACI MİKTARI TAYİNİ BUZLANMAYI ÖNLEYİCİ 
KATI TUZ DENEYLERİ

AD

2536 M.2.148 SUDA ÇÖZÜNEN KALSİYUM SÜLFAT (CASO4) MİKTARI TAYİNİ AD
2537 M.2.149 SUDA ÇÖZÜNMEYEN MADDE MİKTARI TAYİNİ AD
2538 M.2.15 ALKALİ OKSİTLER (FLAME FOTOMETRE İLE) AD

2539 M.2.150 NEM MİKTARI TAYİNİ BUZLANMAYI ÖNLEYİCİ KATI TUZ 
DENEYLERİ

AD

2540 M.2.151 RENK VE GÖRÜNÜŞ BUZ ÇÖZÜCÜ VE ÖNLEYİCİ (SIVI) ÇÖZELTİ 
DENEYLERİ

AD

2541 M.2.152 YOĞUNLUK TAYİNİ BUZ ÇÖZÜCÜ VE ÖNLEYİCİ (SIVI) ÇÖZELTİ 
DENEYLERİ

AD

2542 M.2.153 PH TAYİNİ BUZ ÇÖZÜCÜ VE ÖNLEYİCİ (SIVI) ÇÖZELTİ 
DENEYLERİ

AD

2543 M.2.154 AKTİF KATI MADDE MİKTARI TAYİNİ  BUZ ÇÖZÜCÜ VE 
ÖNLEYİCİ (SIVI) ÇÖZELTİ DENEYLERİ

AD

2544 M.2.155 KOROZYON TESTİ  BUZ ÇÖZÜCÜ VE ÖNLEYİCİ (SIVI) ÇÖZELTİ 
DENEYLERİ

AD

2545 M.2.156 PARLAMA NOKTASI TAYİNİ BUZ ÇÖZÜCÜ VE ÖNLEYİCİ (SIVI) 
ÇÖZELTİ DENEYLERİ

AD

2546 M.2.157 DONMA NOKTASI TAYİNİ BUZ ÇÖZÜCÜ VE ÖNLEYİCİ (SIVI) 
ÇÖZELTİ DENEYLERİ

AD

2547 M.2.158 BUZ ERİTME (ÇÖZME) KAPASİTESİ BUZ ÇÖZÜCÜ VE ÖNLEYİCİ 
(SIVI) ÇÖZELTİ DENEYLERİ

AD

2548 M.2.159 YÜZEY GERİLİMİ TAYİNİ BUZ ÇÖZÜCÜ VE ÖNLEYİCİ (SIVI) 
ÇÖZELTİ DENEYLERİ

AD

2549 M.2.16 TRİKALSİYUM SİLİKAT (C3S) ORANI TAYİNİ AD
2550 M.2.17 DİKALSİYUM SİLİKAT (C2S) ORANI TAYİNİ AD
2551 M.2.18 TRİKALSİYUM ALÜMİNAT (C3A) ORANI TAYİNİ AD
2552 M.2.19 TETRAKALSİYUM ALÜMİNOFERRİT (C4AF) ORANI TAYİNİ AD
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2553 M.2.2 SİLİSYUM DİOKSİT(SiO2) TAYİNİ AD
2554 M.2.20 PUZOLANİK ÖZELLİK TAYİNİ AD
2555 M.2.21 KLORÜR (Cl- ) TAYİNİ AD
2556 M.2.22 KİMYASAL ANALİZ AD
2557 M.2.23 pH TAYİNİ AD
2558 M.2.24 TOPLAM SÜLFAT MUHTEVASI TAYİNİ AD
2559 M.2.25 ORGANİK MADDE MİKTARI TAYİNİ AD
2560 M.2.26 ORGANİK MADDE MİKTARI TAYİNİ (YAKMA YÖNTEMİ İLE) AD
2561 M.2.27 ASİTLİK DERECEİ TAYİNİ (BAUMANN-GULLY METODU) AD
2562 M.2.28 SUDA ÇÖZÜNEN SÜLFAT MİKTARI TAYİNİ AD
2563 M.2.29 SUDA ÇÖZÜNEN KLORÜR MİKTARI TAYİNİ AD
2564 M.2.3 ÇÖZÜNMEYEN KALINTI TAYİNİ (HCI VE Na2CO3 İLE) AD
2565 M.2.30 SUDA ÇÖZÜNEN TOPLU TUZ MİKTARI TAYİNİ AD
2566 M.2.31 TOPRAKTA KİREÇ TAYİNİ AD
2567 M.2.32 KİMYASAL ANALİZ AD
2568 M.2.33 pH TAYİNİ AD
2569 M.2.34 BETON AGREGALARINDA SÜLFAT MİKTARI TAYİNİ AD
2570 M.2.35 BETON AGREGALARINDA KLORÜR MİKTARI TAYİNİ AD
2571 M.2.36 ALKALİ AGREGA REAKTİVİTESİNİN KİMYASAL YOLLA TAYİNİ AD
2572 M.2.37 ALKALİ AGREGA REAKTİVİTESİ İÇİN JET-PAT DENEYİ AD
2573 M.2.38 SUDA ÇÖZÜNEN SÜLFAT MİKTARI TAYİNİ AD
2574 M.2.39 SUDA ÇÖZÜNEN KLORÜR MİKTARI TAYİNİ AD
2575 M.2.4 DEMİR (3) OKSİT- ALÜMİNYUM OKSİT TOPLAMI (R2O3) TAYİNİ AD
2576 M.2.40 SUDA ÇÖZÜNEN TOPLU TUZ MİKTARI TAYİNİ AD
2577 M.2.41 SİLİSYUM DİOKSİT (SiO2) MİKTARI TAYİNİ AD
2578 M.2.42 ASİTTE ÇÖZÜNEBİLİRLİK ORANI AD
2579 M.2.43 KİMYASAL ANALİZ AD
2580 M.2.44 NUMUNE ALMA AD
2581 M.2.45 KOKU VE GÖRÜNÜŞ ÖZELLİKLERİ AD
2582 M.2.46 pH TAYİNİ AD
2583 M.2.47 AMONYUM (NH4)+ MİKTARI TAYİNİ AD
2584 M.2.48 SÜLFAT (SO4)-2 MİKTARI TAYİNİ AD
2585 M.2.49 KLORÜR (Cl)- MİKTARI TAYİNİ AD
2586 M.2.5 DEMİR (3) OKSİT (FE2O3) TAYİNİ AD
2587 M.2.50 MAGNEZYUM (Mg)+2 MİKTARI TAYİNİ AD
2588 M.2.51 TOPLAM ORGANİK MADDE TAYİNİ (KMnO4 HARCAMASI) AD
2589 M.2.52 TOPLAM SERTLİK TAYİNİ AD
2590 M.2.53 GEÇİCİ SERTLİK TAYİNİ AD
2591 M.2.54 KALICI SERTLİK TAYİNİ AD
2592 M.2.55 KALSİYUM SERTLİK TAYİNİ AD

2593 M.2.56 KİREÇ ÇÖZÜCÜ KARBONİK ASİT (CO2) TAYİNİ (HEYER MERMER 
DENEYİ İLE)

AD

2594 M.2.57 TOPLU TUZ MİKTARI TAYİNİ AD
2595 M.2.58 ASINTI MADDE (TORTU) MİKTARI (SU BULANIK İSE) AD
2596 M.2.59 SİLİSYUM DİOKSİT MİKTARI TAYİNİ AD
2597 M.2.6 ALÜMİNYUM OKSİT (Al2O3) TAYİNİ AD

2598 M.2.60 BİKARBONAT (HCO3) MİKTARI TAYİNİ (BERRAK SULARA 
UYGULANABİLİR)

AD

2599 M.2.61 SERBEST CO2 MİKTARI TAYİNİ (pH I 6-9 ARALIĞINDA BERRAK 
SULARA UYGULANABİLİR.)

AD

2600 M.2.62 NUMUNE ALMA AD
2601 M.2.63 SU İÇERİĞİ TAYİNİ AD
2602 M.2.64 TOPLAM KATI MADDE MİKTARI TAYİNİ (%) AD
2603 M.2.65 TOPLAM BAĞLAYICI MADDE MİKTARI TAYİNİ (%) AD
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2604 M.2.66 BEYAZ TİTANYUM PİGMENTLERİ (RUTİL) TiO2 MİKTARI TAYİNİ 
(%)

AD

2605 M.2.67 ORJİNAL TİNERİ İLE SEYRELTİLMEYE DAYANIM AD
2606 M.2.68 DOĞAL REÇİNE ARANMASI AD
2607 M.2.69 FENOL TÜREVİ REÇENELER ARANMASI AD
2608 M.2.7 TOPLAM KALSİYUM OKSİT (CaO) TAYİNİ AD
2609 M.2.70 HİDROKARBONLARA DAYANIKLILIK AD
2610 M.2.71 ALKALİ VE ASİTLERE DAYANIKLILIK AD
2611 M.2.72 MİNERAL YAĞLARA DAYANIKLILIK AD
2612 M.2.73 SIVI SABUN VE DETERJAN ÇÖZELTİLERİNE DAYANIKLILIK AD
2613 M.2.74 PARLAMA NOKTASI (KAPALI KAP İLE) AD
2614 M.2.75 ÇÖZÜCÜLER VE SEYRELTİLMEYE DAYANIKLILIK AD
2615 M.2.76 UÇUCU VEYA UÇUCU OLMAYAN MADDE MİKTARI AD
2616 M.2.77 NUMUNE ALMA AD

2617 M.2.78 PARLAMA NOKTASI (PENSKY-MARTENS) (TERMOPLASTİK YOL 
ÇİZGİ BOYASI)

AD

2618 M.2.79 YUMUŞAMA NOKTASI (TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI) AD
2619 M.2.8 SERBEST KALSİYUM OKSİT (CaO) TAYİNİ AD

2620 M.2.80 TOPLAM AGREGA, PİGMENT, DOLGU MADDESİ, CAM KÜRECİK 
MİKTARI TAYİNİ (TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI)

AD

2621 M.2.81 TOPLAM BAĞLAYICI MADDE MİKTARI TAYİNİ AD

2622 M.2.82 CAM KÜRECİK MİKTARI TAYİNİ (TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ 
BOYASI)

AD

2623 M.2.83 AKMA KARAKTERİSTİĞİ TAYİNİ (ZAHN KABI İLE) 
(TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI)

AD

2624 M.2.84 AKABİLME ÖZELLİĞİNİN TAYİNİ (TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ 
BOYASI)

AD

2625 M.2.85 BEYAZ TİTANYUM PİGMENTLERİ (RUTİL) MİKTARI TAYİNİ 
(TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI)

AD

2626 M.2.86 NaCL, CaCl2, BENZERİ KİMYASAL MADDELER VE YAĞLARA 
DAYANIKLILIK (TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI)

AD

2627 M.2.87 ZEHİRLİ MADDE, ASİT VE UÇUCU KAREKTERDE BİLEŞEN 
BULUNUP BULUNMAMASI

AD

2628 M.2.88 SU İÇERİĞİ TAYİNİ (TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI) AD

2629 M.2.89 FAZ AYRIŞMASI KONTROLU (TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI) AD

2630 M.2.9 MAĞNEZYUM OKSİT (MgO) TAYİNİ AD

2631 M.2.90 SİLİSYUMDİOKSİT (SiO2) MİKTARI TAYİNİ (CAM KÜRECİK 
DENEYLERİ)

AD

2632 M.2.91 AKMA ÖZELLİĞİ (RUTUBETLİ ORTAMDA) TAYİNİ (CAM KÜRECİK 
DENEYLERİ)

AD

2633 M.2.92 SÜLFİRİK ASİDE(H2SO4) DAYANIKLILIK (CAM KÜRECİK 
DENEYLERİ)

AD

2634 M.2.93 KALSİYUM KLORÜRE (CaCl2) DAYANIKLILIK (CAM KÜRECİK 
DENEYLERİ)

AD

2635 M.2.94 KLORÜR ARANMASI (SENTETİK TİNER DENEYLERİ) AD
2636 M.2.95 BENZOL ARANMASI (SENTETİK TİNER DENEYLERİ) AD

2637 M.2.96 KULLANILDIĞI BOYAYA UYUMU (SENTETİK TİNER DENEYLERİ) AD

2638 M.2.97 GÖZLE MUAYENE (TANITIM İŞARETİ) (REFLEKTİF MALZEME 
DENEYLERİ)

AD

2639 M.2.98 ÇÖZÜCÜLERE DAYANIM (5 N H2SO4, GAZYAĞI, TİNER, BENZİN, 
M.ALKOL, T.K.ETİ(REFLEKTİF MALZEME DENEYLERİ)

AD

2640 M.2.99 TANITIM İŞARETLERİNİN ÇÖZÜCÜLERE DAYANIMI (REFLEKTİF 
MALZEME DENEYLERİ)

AD

2641 M.3.1 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA GÖRÜNÜŞ AD
2642 M.3.10 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA DİZEL YAKITINA DAYANIM AD
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2643 M.3.100 TAŞIT MUAYENE PULUNDA ISI DEĞİŞİKLİKLERİNE DAYANIMI AD
2644 M.3.101 TAŞIT MUAYENE PULUNDA REFLEKTİVİTE AD
2645 M.3.102 TAŞIT MUAYENE PULUNDA RENK TAYİNİ AD

2646 M.3.103 TAŞIT MUAYENE PULUNDA KOROZYONA DİRENÇ (TUZLU SİS 
TESTİ)

AD

2647 M.3.104 TAŞIT MUAYENE PULUNDA HIZLANDIRILMIŞ İKLİMLENDİRME AD
2648 M.3.105 CAM KÜRECİK MALZEMESİNDE GÖRÜNÜŞ AD
2649 M.3.106 CAM KÜRECİK MALZEMESİNDE KÜRESELLİK AD
2650 M.3.107 CAM KÜRECİK MALZEMESİNDE TANE BOYUTLU DAĞILIMI AD
2651 M.3.108 CAM KÜRECİK MALZEMESİNDE KIRILMA İNDİSİ AD
2652 M.3.109 CAM KÜRECİK MALZEMESİNDE MAĞNETİK PARTİKÜL TAYİNİ AD
2653 M.3.11 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA TUZLU ÇÖZELTİYE DAYANIM AD

2654 M.3.110 CAM KÜRECİK MALZEMESİNDE TORBA TİPİ, AĞIRLIĞI, 
KALINLIĞI

AD

2655 M.3.111 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE GÖRÜNÜŞ AD
2656 M.3.112 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE ŞEKİL AD
2657 M.3.113 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE BOYUT-AĞIRLIK AD
2658 M.3.114 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE DEPOLAMA AD
2659 M.3.115 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE SERTLİK ÖLÇÜMÜ AD
2660 M.3.116 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE RENK TAYİNİ AD
2661 M.3.117 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE REFLEKTİVİTE AD
2662 M.3.118 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE STABİLİTE AD
2663 M.3.119 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE DÜŞME DAYANIMI AD
2664 M.3.12 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA UV DAYANIMI AD

2665 M.3.120 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE REFLEKTİF MALZEMENİN YAPIŞMA 
TESTİ

AD

2666 M.3.121 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE DÜŞÜK SICAKLIKLARDA DARBE 
DİRENCİ

AD

2667 M.3.122 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE ÇEKME-KOPMA MUKAVEMETİ AD
2668 M.3.123 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE UV IŞINLARINA DAYANIM AD

2669 M.3.124 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE ISI DEĞİŞİKLİKLERİNE DAYANIM AD

2670 M.3.125 TRAFİK EMNİYET KONİSİNDE REFLEKTİF MALZEMENİN SUYA 
DAYANIMI

AD

2671 M.3.126 İŞ GÜVENLİĞİ YELEĞİNDE GÖRÜNÜŞ AD
2672 M.3.127 İŞ GÜVENLİĞİ YELEĞİNDE BOYUT-ŞEKİL AD
2673 M.3.128 İŞ GÜVENLİĞİ YELEĞİNDE RENK TAYİNİ AD
2674 M.3.129 İŞ GÜVENLİĞİ YELEĞİNDE REFLEKTİVİTE AD

2675 M.3.12-A UV İLE YAŞLANDIRMA (UVA-340 TİPİ LAMBA İLE 480 SAAT) TS EN 
1871

AD

2676 M.3.12-B UV İLE YAŞLANDIRMA (UVB-313 TİPİ LAMBA İLE 168 SAAT) TS EN 
1871

AD

2677 M.3.13 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA ÇÖKME DENEYİ AD
2678 M.3.130 REFLEKTİF YOL BUTONUNDA REFLEKTİVİTE AD
2679 M.3.131 GÖRÜNÜŞ VE TANITIM İŞARETİ AD
2680 M.3.132 REFLEKTİF MALZEMEDE ESNEKLİK AD
2681 M.3.133 REFLEKTİF MALZEMEDE DARBE DİRENCİ AD
2682 M.3.134 REFLEKTİF MALZEMEDE REFLEKTİVİTE AD
2683 M.3.135 REFLEKTİF MALZEMEDE RENK TAYİNİ AD
2684 M.3.136 REFLEKTİF MALZEMEDE YAĞMUR ALTINDA REFLEKTİVİTE AD
2685 M.3.137 REFLEKTİF MALZEMEDE ISI DEĞİŞİMİ VE RUTUBETE DAYANIM AD
2686 M.3.138 REFLEKTİF MALZEMEDE BÜZÜLME AD
2687 M.3.139 REFLEKTİF MALZEMEDE PARLAKLIK AD

2688 M.3.14 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI DENEYLERİ KROMATİKLİK 
KOORDİNATLARI VE AYDINLATMA FAKTÖRÜ

AD

2689 M.3.140 REFLEKTİF MALZEMEDE İŞLENEBİLİRLİK AD
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2690 M.3.141 REFLEKTİF MALZEMEDE YAPIŞMA AD

2691 M.3.142 REFLEKTİF MALZEMEDE KORUYUCU TABAKA SÖKÜLEBİLİRLİĞİ AD

2692 M.3.143 REFLEKTİF MALZEMEDE GÜN IŞIĞI İKLİMLENDİRME AD

2693 M.3.144 HAZIR REFLEKTİF MALZEMEDE ALT TABAKAYA YAPIŞMA TESTİ AD

2694 M.3.145 HAZIR REFLEKTİF MALZEMEDE DARBEYE DAYANIM TESTİ AD
2695 M.3.146 HAZIR REFLEKTİF MALZEMEDE TUZLU SİSE DAYANIM TESTİ AD

2696 M.3.147 NÜKLEER METOD İLE YOĞUNLUK-RUTUBET ÖLÇÜMÜ 
CİHAZINDA SIZINTI KONTROLÜ

AD

2697 M.3.148 NÜKLEER METOD İLE YOĞUNLUK-RUTUBET ÖLÇÜMÜ 
CİHAZINDA CİHAZ FONKSİYON TESTİ

AD

2698 M.3.149 NÜKLEER METOD İLE YOĞUNLUK-RUTUBET ÖLÇÜMÜ 
CİHAZINDA KALİBRASYON

AD

2699 M.3.15 TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASINDA GÖRÜNÜŞ AD

2700 M.3.150 NÜKLEER METOD İLE YOĞUNLUK-RUTUBET ÖLÇÜMÜ 
CİHAZINDA TRANSMİSYON ÇUBUĞU ARIZASI

AD

2701 M.3.151 NÜKLEER METOD İLE YOĞUNLUK-RUTUBET ÖLÇÜMÜ 
CİHAZINDA YOĞUNLUK TÜPÜ ARIZASI

AD

2702 M.3.152 NÜKLEER METOD İLE YOĞUNLUK-RUTUBET ÖLÇÜMÜ 
CİHAZINDA RUTUBET TÜPÜ ARIZASI

AD

2703 M.3.153 NÜKLEER METOD İLE YOĞUNLUK-RUTUBET ÖLÇÜMÜ 
CİHAZINDA CPU BOARD ARIZASI

AD

2704 M.3.154 NÜKLEER METOD İLE YOĞUNLUK-RUTUBET ÖLÇÜMÜ 
CİHAZINDA MAİN BOARD ARIZASI

AD

2705 M.3.155 NÜKLEER METOD İLE YOĞUNLUK-RUTUBET ÖLÇÜMÜ 
CİHAZINDA YÜKSEK GERİLİM MODÜLÜ ARIZASI

AD

2706 M.3.156 NÜKLEER METOD İLE YOĞUNLUK-RUTUBET ÖLÇÜMÜ 
CİHAZINDA BATARYA MODÜLÜ ARIZASI

AD

2707 M.3.157 NÜKLEER METOD İLE ÖLÇME TEKNİĞİ EĞİTİM HİZMETLERİ HER 
ALET İÇİN KİŞİ BAŞINA

AD

2708 M.3.159 JEOTEKSTİL KALINLIK KONTROL DENEYİ AD
2709 M.3.16 TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASINDA KAYMA DİRENCİ AD
2710 M.3.160 JEOMEMBRAN  KALINLIK KONTROL DENEYİ AD

2711 M.3.161 JEOTEKSTİL / JEOMEMBRAN DAR MESNETLİ ÇEKME DAYANIMI 
KALİTE KONTROL DENEYİ

AD

2712 M.3.162 JEOTEKSTİL (STATİK) / JEOMEMBRAN DELİNME DAYANIMI 
KALİTE KONTROL DENEYİ

AD

2713 M.3.163 JEOTEKSTİL / JEOMEMBRAN YIRTILMA YAYILMASI KALİTE 
KONTROL DENEYİ

AD

2714 M.3.164 YUMUŞATICISIZ SERT PVC'DEN İMAL EDİLMİŞ OLUKLU DRENAJ 
BORUSU KALİTE KONTROL DENEYLERİ

AD

2715 M.3.165 JEOTEKSTİL DİNAMİK DELİNME DAYANIMI KALİTE KONTROL 
DENEYİ

AD

2716 M.3.166 DEPOLAMA STABİLİTESİ SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI DENEYLERİ AD

2717 M.3.167 GEOMEMBRANLARDA SU BASINCI ALTINDA DAYANIM DENEYİ AD

2718 M.3.168 GEOGRİDLERDE ÇEKME DAYANIMI VE KIRILMA ANINDAKİ 
UZAMA YÜZDESİ DENEYİ

AD

2719 M.3.169 ISI KARARLILIĞI DENEYİNDEN ÖNCE NUMUNE HAZIRLAMA AD

2720 M.3.17 TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASINDA 1. ERİTME VE 2. ERİTME 
SONU AYDINLANMA FAKTÖRÜ

AD

2721 M.3.170 ISI KARARLILIĞI DENEYİNDEN ÖNCE KROMATİKLİK 
KOORDİNATLARI VE AYDINLATMA FAKTÖRÜ

AD

2722 M.3.171 ISI KARARLILIĞI DENEYİNDEN ÖNCE SOĞUK ÇARPMA AD
2723 M.3.172-A UV İLE YAŞLANDIRMA (UVA-340 TİPİ LAMBA İLE 480 SAAT) AD
2724 M.3.172-B UV İLE YAŞLANDIRMA (UVA-313 TİPİ LAMBA İLE 168 SAAT) AD
2725 M.3.173 ISI KARARLILIĞI DENEYİNDEN  ÖNCE SARILIK İNDEKSİ AD
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2726 M.3.174 ISI KARARLILIĞI DENEYİNDEN SONRA NUMUNE HAZIRLAMA AD

2727 M.3.175 ISI KARARLILIĞI DENEYİNDEN SONRA KROMATİKLİK 
KOORDİNATLARI VE AYDINLATMA FAKTÖRÜ

AD

2728 M.3.176 ISI KARARLILIĞI DENEYİNDEN SONRA BATMA DENEYİ AD
2729 M.3.177 ISI KARARLILIĞI DENEYİNDEN SONRA TRÖGER DENEYİ AD

2730 M.3.178 ÖDEMEYE ESAS UYGULANMIŞ YOL ÇİZGİ BOYASINDA GECE 
GÖRÜNÜRLÜĞÜ DEĞERLERİNİN ALINMASI

KM

2731 M.3.179 ÖDEMEYE ESAS UYGULANMIŞ YOL ÇİZGİ BOYASINDA GECE VE 
GÜNDÜZ GÖRÜNÜRLÜĞÜ DEĞERLERİNİN ALINMASI

KM

2732 M.3.18 TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASINDA RENK TAYİNİ AD

2733 M.3.180
ÖDEMEYE ESAS UYGULANMIŞ YOL ÇİZGİ BOYASINDA 
KOROMATİKLİK KOORDİNATLARI VE AYDINLATMA FAKTÖRÜ 
BELİRLENMESİ

SET

2734 M.3.181 ÖDEMEYE ESAS UYGULANMIŞ YOL ÇİZGİ BOYASINDA KAYMA 
DİRENCİ BELİRLENMESİ

SET

2735 M.3.19 TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASINDA SERTLEŞME SÜRESİ AD
2736 M.3.2 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA NUMUNE HAZIRLAMA AD

2737 M.3.20 TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASINDA UV LAMBADA RENK 
DAYANIMI

AD

2738 M.3.21 TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASINDA ÖZGÜL AĞIRLIK AD

2739 M.3.22 TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASINDA ISI DEĞİŞİKLİKLERİNE 
DAYANIM

AD

2740 M.3.23 TRAFİK İŞARET LEVHA BOYASINDA GÖRÜNÜŞ AD
2741 M.3.24 TRAFİK İŞARET LEVHA BOYASINDA KABUKLANMA AD
2742 M.3.25 TRAFİK İŞARET LEVHA BOYASINDA ESNEKLİK AD
2743 M.3.26 TRAFİK İŞARET LEVHA BOYASINDA SUYA DAYANIM AD
2744 M.3.27 TRAFİK İŞARET LEVHA BOYASINDA KOROZYONA DAYANIM AD
2745 M.3.28 TRAFİK İŞARET LEVHA BOYASINDA VİSKOZİTE AD
2746 M.3.29 TRAFİK İŞARET LEVHA BOYASINDA STABİLİTE DENEYİ AD

2747 M.3.3 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA CAM KÜRECİKLERİN TUTUNMASI AD

2748 M.3.30 TRAFİK İŞARET LEVHA BOYASINDA KURUMA SÜRESİ VE 
SERTLEŞME

AD

2749 M.3.31 TRAFİK İŞARET LEVHA BOYASINDA GECE GÖRÜNÜRLÜLÜK 
TAYİNİ

AD

2750 M.3.32 TRAFİK İŞARET LEVHA BOYASINDA UV RENK DAYANIMI AD
2751 M.3.33 GALVANİZLİ SAÇ MALZEMEDE GÖRÜNÜŞ AD

2752 M.3.34 GALVANİZLİ SAÇ MALZEMEDE BOYUT-KALINLIK-
AYRINTILARIN ÖLÇÜMLERİ

AD

2753 M.3.35 GALVANİZLİ SAÇ MALZEMEDE KAPLAMA KALINLIĞI AD
2754 M.3.36 GALVANİZLİ SAÇ MALZEMEDE YAPIŞMA TESTİ AD
2755 M.3.37 GALVANİZLİ SAÇ MALZEMEDE BÜKME TESTİ AD

2756 M.3.38 GALVANİZLİ SAÇ MALZEMEDE AKMA, KOPMA 
MUKAVEMETLERİ, % UZUMA

AD

2757 M.3.39 GALVANİZLİ BAĞLANTI ELEMANLARINDA GÖRÜNÜŞ AD
2758 M.3.4 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA VİZKOZİTE AD

2759 M.3.40 GALVANİZLİ BAĞLANTI ELEMANLARINDA BOYUT-KALINLIK-
AYRINTILARIN ÖLÇÜMÜ

AD

2760 M.3.41 GALVANİZLİ BAĞLANTI ELEMANLARINDA KAPLAMA 
KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ

AD

2761 M.3.42 GALVANİZLİ BAĞLANTI ELEMANLARINDA KOROZYON TESTİ AD

2762 M.3.43 GALVANİZLİ BAĞLANTI ELEMANLARINDA VİRA EDİLEBİLME 
TESTİ

AD

2763 M.3.44 ALÜMİNYUM MALZEMEDE GÖRÜNÜŞ AD

2764 M.3.45 ALÜMİNYUM MALZEMEDE BOYUT-KALINLIK-AYRINTILARIN 
ÖLÇÜMÜ

AD

2765 M.3.46 ALÜMİNYUM MALZEMEDE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ AD
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2766 M.3.47 ALÜMİNYUM MALZEMEDE YOĞUNLUK TESTİ AD
2767 M.3.48 ALÜMİNYUM MALZEMEDE ÇEKME-KOPMA MUKAVEMETLERİ AD
2768 M.3.49 ALÜMİNYUM MALZEMEDE YAPIŞMA TESTİ AD
2769 M.3.5 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA KURUMA SÜRESİ AD
2770 M.3.50 ALÜMİNYUM MALZEMEDE ESNEKLİK TESTİ AD
2771 M.3.51 ALÜMİNYUM MALZEMEDE DARBE DAYANIMI AD
2772 M.3.52 ALÜMİNYUM MALZEMEDE YÜZEY SERTLİĞİ AD
2773 M.3.53 ALÜMİNYUM MALZEMEDE HAVA ETKİLERİNE DAYANIM AD
2774 M.3.54 ALÜMİNYUM MALZEMEDE DONMA - ÇÖZÜLMEYE DAYANIM AD
2775 M.3.55 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE GÖRÜNÜŞ AD

2776 M.3.56 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE BOYUT-
KALINLIK-AYRINTILARIN ÖLÇÜMÜ

AD

2777 M.3.57 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE KAPLAMA 
KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ

AD

2778 M.3.58 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE AKMA-
KOPMA MUKAVEMETLERİ, % UZAMA

AD

2779 M.3.59 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE PARLAKLIK AD

2780 M.3.6 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA ESNEKLİK AD

2781 M.3.60 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE YAPIŞMA 
TESTİ

AD

2782 M.3.61 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE BOYA 
YÜZEY SERTLİĞİ ÖLÇÜMÜ

AD

2783 M.3.62 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE 
DEFORMASYON TESTİ

AD

2784 M.3.63 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE ESNEKLİK 
TESTİ

AD

2785 M.3.64 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE DARBE 
DAYANIMI

AD

2786 M.3.65 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE GÜN IŞIĞI 
YAŞLANDIRMASI

AD

2787 M.3.66 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE DONMA-
ÇÖZÜLMEYE DAYANIM

AD

2788 M.3.67 ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI SAC MALZEMEDE TUZLU SİSE 
DAYANIM

AD

2789 M.3.68 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA GÖRÜNÜŞ AD
2790 M.3.69 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA NUMUNE KESİMİ AD
2791 M.3.7 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA AŞINMA DAYANIMI AD

2792 M.3.70 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA BOYUT-KALINLIK-
AYRINTILARIN ÖLÇÜMÜ

AD

2793 M.3.71 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA KESME DAYANIMI AD

2794 M.3.72 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA YÜK ALTINDA EĞİLME 
SICAKLIĞI

AD

2795 M.3.73 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA ALEVE DAYANIM AD
2796 M.3.74 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA DARBE DAYANIMI AD
2797 M.3.75 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA BURULMAYA KARŞI DİRENÇ AD
2798 M.3.76 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA RÜZGAR DAYANIMI AD
2799 M.3.77 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA YÜZEY SERTLİĞİ AD

2800 M.3.78 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA EĞİLMEDE ÇEKME DAYANIMI AD

2801 M.3.79 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA UV IŞINLARINA DAYANIM AD
2802 M.3.8 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA KUSMA DİRENCİ AD

2803 M.3.80 CTP TRAFİK İŞARET LEVHASINDA ISI DEĞİŞİKLİKLERİNE 
DAYANIM

AD

2804 M.3.81 CTP KENAR DİKMESİNDE GÖRÜNÜŞ AD
2805 M.3.82 CTP KENAR DİKMESİNDE NUMUNE KESİMİ AD
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2806 M.3.83 CTP KENAR DİKMESİNDE BOYUT-KALINLIK-AYRINTILARIN 
ÖLÇÜMÜ

AD

2807 M.3.84 CTP KENAR DİKMESİNDE YÜK ALTINDA EĞİLME SICAKLIĞI AD
2808 M.3.85 CTP KENAR DİKMESİNDE ALEVE DAYANIM AD
2809 M.3.86 CTP KENAR DİKMESİNDE DARBE DAYANIMI AD
2810 M.3.87 CTP KENAR DİKMESİNDE ELASTİKİYET AD
2811 M.3.88 CTP KENAR DİKMESİNDE SICAKLIK DAYANIMI ELASTİKİYET AD
2812 M.3.89 CTP KENAR DİKMESİNDE EĞİLMEDE ÇEKME DAYANIMI AD
2813 M.3.9 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASINDA ÖRTME GÜCÜ AD
2814 M.3.90 CTP KENAR DİKMESİNDE UV DAYANIMI AD
2815 M.3.91 CTP KENAR DİKMESİNDE EĞİLME DENEYİ AD
2816 M.3.92 CTP KENAR DİKMESİNDE SOĞUK DAYANIMI-ESNEKLİK AD
2817 M.3.93 CTP KENAR DİKMESİNDE SOĞUKTA DARBE DAYANIMI AD

2818 M.3.94 CTP KENAR DİKMESİNDE REFLEKTİF MALZEMENİN SUYA 
DAYANIMI

AD

2819 M.3.95 CTP KENAR DİKMESİNDE ISI DEĞİŞİKLİKLERİNE DAYANIMI AD
2820 M.3.96 TAŞIT MUAYENE PULUNDA GÖRÜNÜŞ AD

2821 M.3.97 TAŞIT MUAYENE PULUNDA YAPIŞKAN TABAKA 
SÖKÜLEBİLİRLİĞİ

AD

2822 M.3.98 TAŞIT MUAYENE PULUNDA PUL KESME AD
2823 M.3.99 TAŞIT MUAYENE PULUNDA ALT TABAKAYA YAPIŞMA AD

2824 M.4.1 BOYUT VE GÖRÜNÜŞ (3 NUMUNE) BETON ÇELİK ÇUBUKLARI 
DENEYLERİ

SET

2825 M.4.10 ELASTOMER MALZEME ÇEKME DAYANIMI KOPMA UZAMASI 
(HAZIR 5 NUMUNE) ELASTOMER KÖPRÜ MESNET DENEYLERİ

SET

2826 M.4.11
ELASTOMER MALZEME ÇEKME DAYANIMI KOPMA UZAMASI 
(NUMUNE HAZIRLAMA VE DENEY),(5 NUMUNE) ELASTOMER 
KÖPRÜ MESNET DENEYLERİ

SET

2827 M.4.12
YAŞLANDIRMA (7 GÜN,70 °C) VE SONRASINDA ELASTOMER 
MALZEME ÇEKME DAYANIMI KOPMA UZAMASI (HAZIR 5 
NUMUNE) ELASTOMER KÖPRÜ MESNET DENEYLERİ

SET

2828 M.4.13 ELASTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE ADERANS (HAZIR 5 
NUMUNE) ELASTOMER KÖPRÜ MESNET DENEYLERİ

SET

2829 M.4.14
ELASTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE ADERANS (NUMUNE 
HAZIRLAMA VE TEST),(5 NUM.) ELASTOMER KÖPRÜ MESNET 
DENEYLERİ

SET

2830 M.4.15
YAŞLANDIRMA (7 GÜN,70 °C) VE SONRASINDA ELASTOMER 
MALZEME ÇEKME DAYANIMI KOPMA UZAMASI (NUMUNE 
HAZIRLAMA VE DENEY),(3 NUMUNE) ELAST.KÖP.MES.DEN.

SET

2831 M.4.16
ELASTOMER MESNETTE YAŞLANDIRMA SONRASI SERTLİKTE 
DEĞİŞME (SHORE-A),(3 DENEY) ELASTOMER KÖPRÜ MESNET 
DENEYLERİ

SET

2832 M.4.17
ELASTOMER MESNETTE YAŞLANDIRMA SONRASINDA BASINÇ 
ALTINDA ÇÖKME (ORİJİNAL 2 NUMUNE)  ELASTOMER KÖPRÜ 
MESNET DENEYLERİ

SET

2833 M.4.18 GÖRÜNÜŞ,ŞEKİL VE BOYUT (1 DENEY SETİ) BİTÜMLÜ TECRİT 
MALZEMELERİ DENEYLERİ

SET

2834 M.4.19 ÇEKME DAYANIMI KOPMA UZAMASI TAYİNİ (3 TEST NUMUNESİ) 
BİTÜMLÜ TECRİT MALZEMELERİ DENEYLERİ

SET

2835 M.4.2 BİRİM AĞIRLIK,ANMA ÇAPI  (3 NUMUNE) BETON ÇELİK 
ÇUBUKLARI DENEYLERİ

SET

2836 M.4.20
YAŞLANDIRMA SONRASI BİTÜMLÜ TECRİT MALZEMELERİNDE 
ÇEKME DAYANIMINI KOPMA UZAMASI (3  NUM.) BİTÜMLÜ 
TECRİT MALZEMELERİ DENEYLERİ

SET

2837 M.4.21 BİRİM HACİM AĞIRLIK (3 DENEY) BİTÜMLÜ TECRİT 
MALZEMELERİ DENEYLERİ

SET

2838 M.4.22 GEOTEKSTİL KALINLIK KONTROL DENEYİ SET
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2839 M.4.23 GEOMEMBRAN KALINLIK KONTROL DENEYİ SET

2840 M.4.24 GEOTEKSTİL VE GEOMEMBRAN ÇEKME DAYANIMI VE % UZAMA 
DENEYİ 

SET

2841 M.4.25 GEOTEKSTİL (STATİK) DELİNME DAYANIMI DENEYİ SET

2842 M.4.26 GEOMEMBRAN YIRTILMA YAYILMASI KALİTE KONTROL DENEYİ SET

2843 M.4.27 YUMUŞATICISIZ SERT PVC'DEN İMAL EDİLMİŞ  OLUKLU DRENAJ 
BORUSU KALİTE KONTROL DENEYLERİ 

SET

2844 M.4.28 GEOTEKSTİL DİNAMİK DELİNME DAYANIMI DENEYİ SET
2845 M.4.29 GEOMEMBRANLARDA SU BASINCI ALTINDA DAYANIM DENEYİ SET

2846 M.4.3 ÇEKME DAYANIMI,KOPMA UZAMASI (3 NUMUNE) BETON ÇELİK 
ÇUBUKLARI DENEYLERİ

SET

2847 M.4.30 GEOGRİDLERDE ÇEKME DAYANIMI VE KIRILMA ANINDAKİ 
UZAMA YÜZDESİ DENEYİ

SET

2848 M.4.31 GEOTEKSTİL MALZEMELERDE BİRİM AĞIRLIK TAYİNİ DENEYİ SET
2849 M.4.32 HÜCRESEL DOLGU SİTEMLERİNDE GÖRÜNÜŞ, ŞEKLİ VE BOYUT SET
2850 M.4.33 HÜCRESEL DOLGU SİTEMLERİNDE KALINLIK TAYİNİ DENEYİ SET

2851 M.4.34 HÜCRESEL DOLGU SİTEMLERİNDE HÜCRE DUVARI ÇEKME 
DAYANIMI VE % UZAMA DENEYİ

SET

2852 M.4.35 HÜCRESEL DOLGU SİTEMLERİNDE KAYNAK (EK) YERİ DAYANIM 
DENEYİ

SET

2853 M.4.36 YAŞLANDIRMA SONRASI HÜCRESEL DOLGU SİTEMLERİNDE 
HÜCRE DUVARI ÇEKME DAYANIMI VE % UZAMA DENEYİ 

SET

2854 M.4.37 YAŞLANDIRMA SONRASI HÜCRESEL DOLGU SİTEMLERİNDE 
HÜCRE DUVARI ÇEKME DAYANIMI VE % UZAMA DENEYİ 

SET

2855 M.4.38 HÜCRESEL DOLGU MALZEMESİNDE GÖRÜNÜŞ, ŞEKİL VE BOYUT SET

2856 M.4.39 METALİK MALZEME ÇEKME DAYANIMI VE KOPMA UZAMASI 
(YASSI VEYA SİLİNDİRİK 5 NUMUNE)

SET

2857 M.4.4 KATLAMA (3 NUMUNE) BETON ÇELİK ÇUBUKLARI DENEYLERİ SET

2858 M.4.40 ELASTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE GÖRÜNÜŞ,ŞEKİL VE 
BOYUT ( 3 NUMUNE)

SET

2859 M.4.41 ELASTOMER MALZEME ÇEKME DAYANIMI VE KOPMA UZANIMI ( 
NUMUNE HAZIRLAMA VE DENEY-3 NUMUNE)

SET

2860 M.4.42
ESKİTME ( YAŞLANDIRMA ) VE SONRASINDA ELASTOMER 
MALZEME ÇEKME DANAYIMI VE KOPMA UZAMASI ( NUMUNE 
HAZIRLAMA VE DENEY-3 NUMUNE )

SET

2861 M.4.43 ELASTOMER MALZEME YIRTILMA DAYANIMI ( NUMUNE 
HAZIRLAMA VE DENEY-3 NUMUNE )

SET

2862 M.4.44 ELASTOMER MALZEME DUROMETRE SERTLİĞİ ( SHORE- A,3 
DENEY )

SET

2863 M.4.45 ESKİTME ( YAŞLANDIRMA ) VE SONRASINDA ELASTOMER 
MALZEME DUROMETRE SERTLİĞİ ( SHORE - A,3 DENEY)

SET

2864 M.4.46 ESKİTME ( YAŞLANDIRMA ) VE SONRASINDA ELASTOMER 
MALZEME BASINÇ ALTINDA KALICI EZİLME ORANI ( 3 NUMUNE )

SET

2865 M.4.47
ELASTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE ÇELİK PLAKA ÇEKME 
DAYANIMI VE KOPMA UZAMASI ( NUMUNE HAZIRLAMA VE 
DENEY-3 NUMUNE )

SET

2866 M.4.48 ELASTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE KAYMA MODÜLÜ ( 
ORİJİNAL 2 NUMUNE )

SET

2867 M.4.49 ESKİTME ( YAŞLANDIRMA ) VE SONRASINDA ELASTOMER KÖPRÜ 
MESNETLERİNDE KAYMA MODÜLÜ ( ORİJİNAL 2 NUMUNE )

SET

2868 M.4.5 İLERİ-GERİ EĞME (3 NUMUNE) BETON ÇELİK ÇUBUKLARI 
DENEYLERİ

SET

2869 M.4.50 ELASTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE KAYMA BAĞ DAYANIMI ( 
ORİJİNAL 2 NUMUNE )

SET
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2870 M.4.51
ESKİTME ( YAŞLANDIRMA ) VE SONRASINDA ELASTOMER KÖPRÜ 
MESNETLERİNDE  KAYMA BAĞ DAYANIMI ( ORİJİNAL 2 NUMUNE 
)

SET

2871 M.4.52 ELASTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE BASINÇ RİJİTLİĞİ ( 
ORİJİNAL 1 NUMUNE )

SET

2872 M.4.53 ELASTOMER KÖPRÜ MESNETLERİNDE ADERANS ( YAPIŞMA 
DAYANIMI ) ( NUMUNE HAZIRLAM VE DENEY-3 NUMUNE )

SET

2873 M.4.54 DÜŞÜK SICAKLIK VE SONRASINDA ELASTOMER KÖPRÜ 
MESNETLERİNDE KAYMA MODÜLÜ

SET

2874 M.4.55 PLASTİK SU TUTUCU CONTA MALZEMESİ GÖRÜNÜŞ,ŞEKİL VE 
BOYUT

SET

2875 M.4.56 PLASTİK SU TUTUCU CONTA MAZLEMESİ ÇEKME DAYANIMI VE 
KOPMA UZAMASI

SET

2876 M.4.57
ESKİTME ( YAŞLANDIRMA ) VE SONRASINDA PLASTİK SU 
TUTUCU CONTA MALZEMESİ ÇEKME DAYAINIMI VE KOPMA 
UZAMASI

SET

2877 M.4.58 DÜŞÜK SICAKLIK VE SONRASINDA PLASTİK SU TUTUCU CONTA 
MALZEMESİ ÇEKME DAYANIMI VE KOPMA UZAMASI

SET

2878 M.4.59 PLASTİK SU TUTUCU CONTA MALZEMESİ YIRTILMA DİRENCİ 
DANAYIMI

SET

2879 M.4.6 BOYUT VE GÖRÜNÜŞ (3 NUMUNE) ELASTOMER KÖPRÜ MESNET 
DENEYLERİ

SET

2880 M.4.60 PLASTİK SU TUTUCU CONTA MALZEMESİ DUROMETRE SERTLİĞİ ( 
SHORE- A )

SET

2881 M.4.61 ESKİTME ( YAŞLANDIRMA ( VE SONRASINDA PLASTİK SU 
TUTUCU CONTA MALZEMESİ DUROMETRE SERTLİĞİ ( SHORE- A )

SET

2882 M.4.62 PLASTİK SU TUTUCU CONTA MALZEMESİ BİRİM HACİM KÜTLE SET

2883 M.4.63 GALVANİZLİ TEL ÇİT MALZEMELERİ ÇEKME DAYANIMI VE 
KOPMA UZAMASI (NUMUNE HAZIRLAMA VE DENEY-3 NUMUNE)

SET

2884 M.4.7 BASINÇ ALTINDA ÇÖKME (ORİJİNAL 2 NUMUNE) ELASTOMER 
KÖPRÜ MESNET DENEYLERİ

SET

2885 M.4.8 ÇELİK PLAKA ÇEKME DAYANIMI KOPMA UZAMASI (3 NUMUNE) 
ELASTOMER KÖPRÜ MESNET DENEYLERİ

SET

2886 M.4.9 DUROMETRE SERTLİĞİ (SHORE - A),(3 DENEY) ELASTOMER 
KÖPRÜ MESNET DENEYLERİ

SET

2887 Ü.3.160

(4 ADET KİRİŞ NUMUNE İÇİN)HAZIR KARIŞIM İLE  
LABORATUVARDA SIKIŞTIRILMIŞ BİTÜMLÜ SICAK 
KARIŞIMLARDA TEKRARLI YÜK ALTINDA YORULMAYA DİRENÇ 
TAYİNİ 

AD

2888 Ü.3.161

(4 ADET KİRİŞ NUMUNE İÇİN) KARIŞIM HAZIRLAMA DAHİL  
LABORATUVARDA SIKIŞTIRILMIŞ BİTÜMLÜ SICAK 
KARIŞIMLARDA TEKRARLI YÜK ALTINDA YORULMAYA DİRENÇ 
TAYİNİ 

AD

2889 Ü.3.162
HAZIR KARIŞIM İLE  LABORATUVARDA YOĞURMALI 
(GYRATORY) KOMPAKTÖR ALETİ İLE 2 ADET BRİKET 
HAZIRLAMA

AD

2890 Ü.3.163
KARIŞIM HAZIRLAMA DAHİL  LABORATUVARDA YOĞURMALI 
(GYRATORY) KOMPAKTÖR ALETİ İLE 2 ADET BRİKET 
HAZIRLAMA

AD

2891 Ü.3.164 SÜPERPAVE METODU İLE KARIŞIM DİZAYNI AD
2892 Ü.3.165 ASFALT ANALİZATÖR CİHAZI İLE BİTÜM MİKTARI TAYİNİ AD
2893 Ü.3.166 DÖNER BUHARLAŞTIRICI İLE BİTÜMÜN GERİ KAZANILMASI AD

2894 Ü.3.167 BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARDA  DSR ALETİ İLE KOMPLEKS KESME 
MODÜLÜ VE FAZ AÇISININ TAYİNİ

AD

2895 Ü.3.168 BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN BBR ALETİ İLE EĞİLME-SÜNME 
RİJİTLİĞİNİN TAYİNİ

AD
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2896 Ü.3.169 BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARDA SARKAÇ DENEYİ İLE KOHEZYON 
TAYİNİ

AD

2897 Ü.3.170
BASINÇLI YAŞLANDIRMA KABI (PAV) İLE BİTÜMLÜ 
BAĞLAYICILARIN YAŞLANDIRILMASI (ÇİFT NUMUNE İLE BİR 
SICAKLIKTA)

AD

2898 Ü.3.171 DÖNMELİ İNCE FİLM ETÜVÜ DENEYİ AD

2899 Ü.3.172

LABORATUVARDA SIKIŞTIRILMIŞ BİTÜMLÜ SICAK 
KARIŞIMLARDA TEKRARLI YÜK ALTINDA KALICI 
DEFORMASYON TAYİNİ 
(2 ADET NUMUNE İÇİN) HAZIR KARIŞIM İLE

AD

2900 Ü.3.173

LABORATUVARDA SIKIŞTIRILMIŞ BİTÜMLÜ SICAK 
KARIŞIMLARDA TEKRARLI YÜK ALTINDA KALICI 
DEFORMASYON TAYİNİ 
(2 ADET NUMUNE İÇİN) KARIŞIM HAZIRLAMA DAHİL

AD

2901 Ü.3.174
LABORATUVARDA SIKIŞTIRILMIŞ BİTÜMLÜ SICAK 
KARIŞIMLARIN ESNEKLİK MODÜLÜNÜN TAYİNİ (3 ADET 
NUMUNE İÇİN) HAZIR KARIŞIM İLE

AD

2902 Ü.3.175
LABORATUVARDA SIKIŞTIRILMIŞ BİTÜMLÜ SICAK 
KARIŞIMLARIN ESNEKLİK MODÜLÜNÜN TAYİNİ (3 ADET 
NUMUNE İÇİN) KARIŞIM HAZIRLAMA DAHİL

AD

2903 Ü.3.176 KURU SIKIŞTIRILMIŞ FİLLER AGREGANIN BOŞLUKLARININ 
TAYİNİ (ÜÇ DENEY NUMUNESİ İLE)

AD

2904 Ü.3.177 FİLLER AGREGADA DELTA HALKASI VE BİLYE DENEYİ AD
2905 Ü.3.178 FİLLER AGREGADA BİTÜM SAYISI AD
2906 Ü.3.179 FİLLER DANE BÜYÜKLÜĞÜ TAYİNİ (HAVA JETİ İLE ELEME) AD
2907 Ü.3.180 BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARDA PARAFİN İÇERİĞİ TAYİNİ AD

2908 Ü.3.181 AGREGA VE BİTÜM UYUMLULUĞUNUN TAYİNİ (DÖNEN ŞİŞE 
YÖNTEMİ İLE)

AD

2909 Ü.3.182
LABORATUVARDA SIKIŞTIRILMIŞ BİTÜMLÜ SICAK 
KARIŞIMLARIN DİNAMİK MODÜLÜNÜN TAYİNİ (3 ADET 
NUMUNE İÇİN) HAZIR KARIŞIM İLE

AD

2910 Ü.3.183
LABORATUVARDA SIKIŞTIRILMIŞ BİTÜMLÜ SICAK 
KARIŞIMLARIN DİNAMİK MODÜLÜNÜN TAYİNİ (3 ADET 
NUMUNE İÇİN) KARIŞIM HAZIRLAMA DAHİL

AD

2911 Ü.3.184 KABA AGREGA TANE YOĞUNLUĞU VE SU EMME ORANININ 
TAYİNİ

AD

2912 Ü.3.185 BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM DİZAYN RAPORU KONTROLÜ AD
2913 Ü.3.186 SOĞUK ASFALT YAMA KATKISI İŞLENEBİLİRLİK DENEYİ AD

2914 KGM/51.100/B-1 PREFABRİK BETONARME KAR SİPERİ İMALİ (3 BOŞLUKLU PLAK + 
1 DİKME = 1 ANO)

ANO 494,54

2915 KGM/51.100/B-2 PREFABRİK BETONARME KAR SİPERİ İMALİ (2 BOŞLUKLU PLAK + 
1 DİKME = 1 ANO)

ANO 330,26

2916 KGM/51.101/B-1 PREFABRİK BETONARME KAR SİPERİ MONTAJI (3 BOŞLUKLU 
PLAK + 1 DİKME = 1 ANO)

ANO 112,45

2917 KGM/51.101/B-2 PREFABRİK BETONARME KAR SİPERİNİN MONTAJI (2 BOŞLUKLU 
PLAK + 1 DİKME = 1 ANO)

ANO 73,70

2918 KGM/51.102/B PREFABRİK DİK ÇİT DİREĞİ İMALİ AD 74,24
2919 KGM/51.103/B PREFABRİK EĞİK ÇİT DİREĞİ İMALİ AD 89,05
2920 KGM/51.104/B BETON ÇİT DİREĞİNİN YERLEŞTİRİLMESİ AD 77,14
2921 KGM/51.105/B GALVANİZLİ BORUDAN DÜZ ÇİT DİREĞİ İMALİ VE MONTAJI AD 245,30
2922 KGM/51.106/B GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI M2 52,84

2923 KGM/51.107/B 1.5x2 M EBAT. GALV. KAFES TEL ÇİT PANO VE 2.5 M BOYUNDA 
KARE PROF. DÜZ ÇİT DİREĞİ İMALİ

ANO 620,69

2924 KGM/51.108/B 1.5x2 M EBAT. GALV. KAFES TEL ÇİT PANO VE 2.5 M BOYUNDA 
KARE PROF. DÜZ ÇİT DİREĞİ MONTAJI

ANO 42,55

2925 Analiz Dövme Çivi AD
2926 Analiz.1 Dövme Çivi (15-25 cm) AD
2927 Analiz.2 Dövme Çivi (30-50 cm) AD
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2928 Analiz.3 Dövme Çivi (50-110 cm) AD
2929 k1 Beton Çatlatma Maddesi KG
2930 k2 Hazır Harç Malzemesi (Bünyesel Boşlukların Doldurulması) KG
2931 k3 Hazır Harç Malzemesi (Mukavemet Artırıcı) KG
2932 KTK.1 Yonu Taşı Derz Harcı M3
2933 KTK.2 Yonu Taşı ve Moloz Taş İmalat Harcı M3
2934 KTK.2/1/10 Temel İmalat Harcı M3
2935 KTK.2/2/10 Yonu Taşı İmitasyon Tamamlama Harcı M3
2936 KTK.3 Tuğla İmalat Harcı M3
2937 KTK.4/5 Döşemede Derz Harcı (Şerbet) M3
2938 KTK.5/5 Döşeme Taşı Altı Harcı M3
2939 KTK.6/5/T Tesviye Tabakası Harcı (Kireç Harçlı Dolgu Üzerine) M3
2940 KTK.7/30 Enjeksiyon Harcı (Bünyesel Boşlukların Doldurulmasında) M3
2941 KTK-0153/1 Kumlama İle Beton Yüzeylerin Temizlenmesi M2
2942 KTK-0155/1 Beton Yüzeylerde Polimer Astar Yapılması M2

2943 KTK-0155/2 Beton   Yüzeylerde  Elastomerik   Özellikli   Koruyucu   Kaplama 
Yapılması

M2

2944 KTK-0156/1 Beton Yüzeylerin Tamir Harcı İle Onarılması M2

2945 KTK-0156/2 Betonarme  Köprülerde  Karbon  Fiber  Kumaş  İle  Güçlendirme Yapılması M2

2946 KTK-0157/1 Beton Yüzeylerde Epoksi Enjeksiyon İle Çatlak Tamiri KG
2947 KTK-0158/1 Paspayının Kırılarak Donatının Açığa Çıkarılması M2
2948 KTK-0202/1 Ahşap Askıya Alma İskelesi Yapılması M3
2949 KTK-0202/2 Demir Askıya Alma İskelesi Yapılması M3
2950 KTK-0205/1 Ahşap İş İskelesi Yapılması M3
2951 KTK-0209/1 Moloz Taş Bedeli M3
2952 KTK-0211/1 Her Çeşit Tuğla İmalatta Kullanılan Tuğla Bedeli M3

2953 KTK-0227/1 Düz Yüzeyde Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik Derecesi 2’ye Göre 
Hesaplanmıştır)

M3

2954 KTK-0228/1 Eğri Yüzeyde Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik Derecesi 2’ye Göre 
Hesaplanmıştır)

M3

2955 KTK-0229/1 Düz Veya Eğri Yüzeyde Mermer Bedeli M3
2956 KTK-0232/1 Eğri Yüzeyde Mermer Bedeli M3
2957 KTK-0238/1 Klasik Tip Kiremit Bedeli M2
2958 KTK-0301/1 Horasan Harçlı Kargir Sökülmesi M3
2959 KTK-0301/2 Beton İmalatın Çatlatma Metodu İle Sökülmesi M3
2960 KTK-0301/3 Beton Eklentilerin Alınması M3
2961 KTK-0307/1 Muhdes Kaldırım ve Taş Döşemenin Sökülmesi M2
2962 KTK-0309/1 Yonu Taşı Korniş Sökülmesi M2
2963 KTK-0313/1 Yonu Taşı Veya Mermer Kitabe Taşı Sökülmesi M2
2964 KTK-0314/1 Taş Veya Tuğla Kemer, Tonoz Sökülmesi M2
2965 KTK-0316/1 Yonu Taşı Döşeme Sökülmesi M2
2966 KTK-0316/2 Moloz Taş Döşeme Ve Korniş Sökülmesi M2
2967 KTK-0322/1 Yonu Taşı Korkuluk Sökülmesi M2
2968 KTK-0322/2 Moloz Taşı Korkuluk Sökülmesi M2
2969 KTK-0327/1 Yonu Taşı Duvar Kaplaması Sökülmesi M3
2970 KTK-0327/2 Moloz Taşı Duvar Kaplaması Sökülmesi M3
2971 KTK-0332/1 Demir Aksam Sökülmesi KG
2972 KTK-0338/1 Ahşap Çatı Veya Karkas Sökülmesi M2
2973 KTK-0341/1 Klasik Tip Kiremit Toplanması M2
2974 KTK-0342/1 Ahşap Çatı Sökülmesi M2
2975 KTK-0346/1 Yonu Taşı Çürütülmesi M3
2976 KTK-0349/1 Klasik Tuğla Veya Moloz Taş Duvar Çürütülmesi M3
2977 KTK-0351/1 Yonu Taşı Yüzeyine Kanal Açılması MT
2978 KTK-0401/1 Mekanik Yöntemle Otsu Bitki Temizliği Yapılması M2
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2979 KTK-0401/1A Mekanik Yöntemle Odunsu Bitki Temizliği Yapılması AD
2980 KTK-0401/2 Zemin Bozulmayacak Şekilde Her Türlü Taş Yüzeyde Raspa Yapılması M2
2981 KTK-0401/3 Zemin Bozulmayacak Şekilde Her Türlü Tuğla Yüzeyde Raspa Yapılması M2
2982 KTK-0401/4 Beton Yüzeylerde Her Türlü Raspa Yapılması M2
2983 KTK-0401/5 Kumlama İle Beton Yüzeylerin Temizlenmesi M2
2984 KTK-0411/1 Mevcut Tuğla Yüzeylerde (Duvar, Kemer, Tonoz) Derz Açılması M2

2985 KTK-0413/1 Mevcut Yonu ve Moloz Taşı Yüzeylerde (Duvar, Kemer, Tonoz, Döşeme) 
Derz Açılması

M2

2986 KTK-0416/1 Mevcut Moloz Taşı veya Tuğla Duvarda Derz Açılması M2

2987 KTK-0419/1 Kireç Esaslı  Harç İle Bünyesel Boşlukların Doldurulması (%30 Oranında 
Hazır Harç Katkılı)

KG

2988 KTK-0419/2 Beton Yüzeylerin Tamir Harcı İle Onarılması M2
2989 KTK-0419/3 Beton Yüzeylerde Epoksi Enjeksiyon İle Çatlak Tamiri KG

2990 KTK-0419/4 Betonarme   Köprülerde   Karbon   Fiber   Kumaş   İle   Güçlendirme 
Yapılması

M2

2991 KTK-0501/1 Blokaj Yapılması (Malzeme Dahil) M3
2992 KTK-0502/1 Kum ve Çakıl Serilmesi M3
2993 KTK-0503/1 Araştırma Kazısı Yapılması (El İle) M3
2994 KTK-0504/2 İha İle Havadan Çekim Yapılması AD

2995 KTK-0510/1 Tarihi Köprü Yakın Çevresinde ( Sit Alanı Olan veya Olmayan Alanda) El 
İle Kazı Yapılması

M3

2996 KTK-0512/1 Tarihi Köprü Çevresinde (Koruma Kurulu Kararı ile Müze Denetiminde 
Bilimsel Amaçlı Her Cins Toprak Zeminde) Arkeolojik Kazı Yapılması

M3

2997 KTK-0602/1 Ahşap Askıya Alma İskelesi Yapılması M3
2998 KTK-0602/2 Demir Askıya Alma İskelesi Yapılması M3
2999 KTK-0603/1 Ahşap İş İskelesi Yapılması M3
3000 KTK-0613/1 Şantiye Çevresinin Galvanizli Saç İle Çevrilmesi M2
3001 KTK-0616/1 Demir İş İskelesi Yapılması M3
3002 KTK-0702/1 Klasik Demir Parmaklık Vb. Yapılması Ve Yerine Konulması KG
3003 KTK-0703/1 Her Türlü Metal Aksamın  Islahı Ve Yerine Konulması İşçiliği KG
3004 KTK-0703/2 Mevcut Demir Yüzeylerde Kumlama Yöntemi İle Raspa Yapılması M2
3005 KTK-0706/1 Kenet-Zıvana Demiri Vb. Yapılması Ve Yerine Konulması KG
3006 KTK-0706/2 Demirden Izgara, Korkuluk Vb. Yapılması Ve Yerine Konulması KG

3007 KTK-0710/1 Demir İmalatın Temizlenerek Su Bazlı Epoksi - Sentetik Boya İle Boyanması M2

3008 KTK-0710/3 Demir İmalatın Temizlenerek İki Kat Antipas İle Boyanması M2

3009 KTK-0711/1 Demirden Izgara, Korkuluk, Parmaklık Vb. Yapılması Ve Yerine Konulması KG

3010 KTK-0713/1 Kenet, Zıvana Bağlantı Yuvalarına Eritilmiş Kurşun Dökülmesi KG

3011 KTK-0732/1 Genleşme Derzi, Mesnet Vb. Sistemlerin Temizlenmesi Ve Çalışır 
Hale Getirilmesi

MT

3012 KTK-0807/1 Döşeme Taşına El İle Yüz Açılması İşçiliği M2

3013 KTK-0814/1 Mevcut Küçük Parke Taşının Islah Edilerek Kum Üzerine Döşeme 
Yapılması

M2

3014 KTK-0815/1 Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Düz Veya Kavisli Döşeme Yapılması M2

3015 KTK-0817/1 Yonu Taşı İle Düz Veya Kavisli Döşeme Yapılması İşçiliği (Yüz Açılması 
Dahil)

M2

3016 KTK-0817/2 Mevcut Moloz Taşın Veya Dere Taşının Islah Edilerek Döşeme Yapılması 
İşçiliği

M2

3017 KTK-0817/3 Döşemede Yonu Taşı Hatıl Yapılması İşçiliği (Yüz Açılması Dahil) MT

3018 KTK-0820/1 Geometrik Şekilli Taşlarla Veya Moloz Taşı, Dere Taşı İle Döşeme 
Yapılması İşçiliği

M2

3019 KTK-0821/1 Geometrik Şekilli Taşlarla Döşeme Yapılması İşçiliği M2
3020 KTK-0821/2 Beton Malzemesi İle Döşeme Yapılması M2
3021 KTK-0822/1 5-8 cm Arası Kalınlıkta Tesviye Tabakası Yapılması İşçiliği M2
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3022 KTK-0822/2 Döşeme Altına İri Çakılla Tesviye Tabakası Yapılması (Ahşap Veya Çelik 
Köprülerde)

M3

3023 KTK-0822/3 Yonu Ve Moloz Taşı Döşemede Derz Yapılması M2
3024 KTK-0822/4 Dere Taşı (Moloz) Döşemede Derz Yapılması M2
3025 KTK-0902/1 Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği M3
3026 KTK-0903/1 Tempan Duvar Arkasına Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği M3
3027 KTK-0903/2 Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği M3

3028 KTK-0904/1 Moloz Taşından Kemer Veya Tonoz Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği M3

3029 KTK-0905/1 Köprü Gövdesinde Harçlı Moloz Taş Dolgu Yapılması İşçiliği M3
3030 KTK-1001/1 Tuğla Duvar Yapılması İşçiliği M3
3031 KTK-1002/1 Tuğla Kemer Veya Tonoz Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği M3

3032 KTK-1101/1 Kaba Yonu Taşından Ortalama 50 cm Derinlikte Düz Kaplama 
Yapılması İşçiliği

M2

3033 KTK-1102/1 Kaba Yonu Taşından Ortalama 50 cm Derinlikte Eğri Kaplama 
Yapılması İşçiliği

M2

3034 KTK-1104/1 Yonu Taşından Ortalama 50 cm Derinlikte Düz Kaplama Yapılması İşçiliği M2

3035 KTK-1104/2 Köprü Temellerinde Yonu Taşından (Ortalama 100 cm Derinlikte) Düz 
Kaplama Yapılması İşçiliği

M2

3036 KTK-1107/1 Yonu Taşından Ortalama 50 Cm Derinlikte Eğri Kaplama Yapılması İşçiliği M2

3037 KTK-1108/1 Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Çürütülen Yerlere En Az 25 Cm 
Derinlikte Düz, Eğri Veya Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

M2

3038 KTK-1109/1 Yonu Taşından Ortalama 50 Cm Derinlikte Farisili Kaplama 
Yapılması İşçiliği

M2

3039 KTK-1112/1 Yonu Taşından Ortalama 50 Cm Derinlikte Farisili Kaplama Yapılması 
İşçiliği

M2

3040 KTK-1131/1 Çürütülen Yerlere Yonu Taşından En Az 25 Cm Kalınlıkta Düz, Eğri Veya 
Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

M2

3041 KTK-1176/1 Yonu Taşından 30 Cm Kalınlığa Kadar (30 Cm Dâhil) Düz Korkuluk 
Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

M2

3042 KTK-1176/2 Moloz Taşından 50 cm Kalınlığa Kadar (50 cm Dahil) Korkuluk Yapılması 
ve Yerine Konulması İşçiliği

M3

3043 KTK-1177/1 Yonu Taşından 30 Cm Kalınlığa Kadar (30 Cm Dâhil) Profilli Korkuluk 
Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

M2

3044 KTK-1183/1 Mevcut Yonu Taşı Korkuluğun Islahı Ve Yerine Konulması İşçiliği M2
3045 KTK-1193/1 Yonu Taşı Kaide Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği AD

3046 KTK-1202/1 Yonu Taşından Her Kesitte Ve Çapta Düz Veya Profilli Baba Taşı Yapılması 
Ve Yerine Konulması İşçiliği

M2

3047 KTK-1202/2 Mevcut Baba Taşının Islahı Ve Yerine Konulması İşçiliği M2

3048 KTK-1202/3 Yonu Taşından Her Kesitte ve Çapta Profilli Baba Taşı Yapılması Ve Yerine 
Konulması İşçiliği

M2

3049 KTK-1225/1 Yonu Taşından Kemer Veya Tonoz Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği M2

3050 KTK-1226/1 Yonu Taşından 20 Cm Yüksekliğe Kadar Arşivolt (Süs Kemeri) Yapılması 
Ve Yerine Konulması İşçiliği

MT

3051 KTK-1227/1 Mevcut Kemer Veya Tonoz Taşının Islahı Ve Yerine Konulması İşçiliği M2
3052 KTK-1228/1 Yonu  Taşından  Düz  Çörten  Yapılması  Ve  Yerine  Konulması İşçiliği MT
3053 KTK-1229/1 Yonu  Taşından  Düz  Çörten  Yapılması  Ve  Yerine  Konulması İşçiliği M2

3054 KTK-1250/1 Yonu  Taşından  30  Cm  Yüksekliğe  Kadar  (30  Cm  Dâhil)  Düz Korniş 
Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

M2

3055 KTK-1257/1 Yonu Taşından 30 Cm Yüksekliğe Kadar (30 Cm Dâhil) Profilli Korniş 
Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

M2

3056 KTK-1272/1 Yonu  Taşından  Mevcut  Kornişin  Islahı  Ve  Yerine  Konulması İşçiliği M2
3057 KTK-1315/1 Yonu Taşı Yüzeyine Delik Açılması AD

3058 KTK-1331/1 Yonu Taşından Düz Veya Profilli Harpuşta Yapılması Ve Yerine Konulması 
İşçiliği

M2
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3059 KTK-1333/1 Yonu Taşından Mevcut Harpuştanın Islahı Ve Yerine Konulması İşçiliği M2
3060 KTK-1334/1 Yonu Taşından Ayna Taşı Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği M2

3061 KTK-1336/1 Mermer veya Yonu Taşından Mevcut  Özgün  Kitabe Taşının Islahı Ve 
Yerine Konulması İşçiliği

M2

3062 KTK-1377/1 Yonu Taşından Basamak Veya Bordür Taşı Yapılması Ve Yerine Konulması 
İşçiliği

MT

3063 KTK-1379/1 Islah Edilen Yonu Taşı İle Basamak Veya Bordür Taşı Yapılması Ve 
Yerine Konulması İşçiliği

MT

3064 KTK-14.100/1 Tarihi Köprü Civarında Kazı Yapılması Ve Kullanılması (El İle) M3
3065 KTK-14.101/1 Tarihi Köprü Civarında Kazı Yapılması Ve Kullanılması (Makine İle) M3
3066 KTK-14.101/2 Köprüye Ait Orijinal Taşların Sudan Çıkarılması M3

3067 KTK-14.222/1 Tarihi Köprü Yakın Çevresinde Makine ile Kazı Yapılması Ve Kullanılması M3

3068 KTK-1401/1 Yonu Taşından Izgara Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği M2
3069 KTK-1401/2 Yonu Taşından Onarım Kitabesi Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği AD
3070 KTK-1401/3 Yonu Taşından Oluk Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği M2
3071 KTK-1417/1 Pirinç Levha Üzerine Yazı Yazılması M2

3072 KTK-1435/1 Mermerden  30  Cm  Kalınlığa  Kadar  (30  Cm  Dahil)  Düz  Veya Profilli 
Korkuluk Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

M2

3073 KTK-1436/1 Mermerden 30 Cm Kalınlığa Kadar (30 Cm Dahil) Profilli Korkuluk 
Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

M2

3074 KTK-1442/1 Mermerden  Mevcut  Korkuluğun  Islahı  Ve  Yerine  Konulması İşçiliği M2

3075 KTK-1530/1 Mermerden 30 Cm Yüksekliğe Kadar (30 Cm Dâhil) Düz Veya Profilli 
Korniş Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

M2

3076 KTK-1537/1 Mermerden 30 Cm Yüksekliğe Kadar (30 Cm Dâhil) Profilli Korniş 
Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

M2

3077 KTK-1552/1 Mevcut Mermer Kornişin Islahı Ve Yerine Konulması İşçiliği M2
3078 KTK-16.070/1 Epoksi İle Ankraj Yapılması KG

3079 KTK-16.120/1 Her Türlü İnşaatta Temel Dışında Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz 
Beton Yapılması

M3

3080 KTK-1660/1 Düz Veya Kavisli Yonu Taşı Yüzeylerde İmitasyon Tamamlama Yapılması M2

3081 KTK-1661/1 Mevcut Taş Aralarına Derz Altı Dolgusu Yapılması M2
3082 KTK-1661/2 Mevcut Taşlar Arasındaki Boşlukların Katkılı Harç İle Doldurulması M2
3083 KTK-1666/1 Yonu Taşı Yüzeylerde İmitasyon Tamamlama M3
3084 KTK-17.144/1 Doğal Küçük Parke Taşı İle Kum Üzerine Döşeme Yapılması M2
3085 KTK-1753/1 Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması M2

3086 KTK-1755/1 Mevcut    Taşlar    Arasındaki    Boşlukların    Katkılı    Harç    İle 
Doldurulması

M2

3087 KTK-1760/1 Tuğla Yüzeylerde (Duvar, Kemer, Tonoz) Derz Yapılması M2
3088 KTK-1762/1 Yonu Ve Moloz Taşı Yüzeylerde (Duvar, Kemer, Tonoz) Derz Yapılması M2
3089 KTK-1793/1 Ahşap Çatı Satıhlarında Tahta İle Kurşun Altı Kaplama Yapılması M2
3090 KTK-1794/1 Mevcut Eski Keresteyle Ahşap Çatı Tamir Ve Tahkimi Yapılması M3

3091 KTK-1794/2 Birinci  Sınıf  Sert  Veya  Orta  Sert  Ağaç  Keresteyle  Ahşap  Çatı Tamir Ve 
Tahkimi Yapılması

M3

3092 KTK-1794/3 Birinci  Sınıf  Orta  Sert  Ağaç  Keresteyle  Ahşap  Çatı  Tamir  Ve 
Tahkimi Yapılması

M3

3093 KTK-1794/4 Birinci Sınıf Sert Ağaç Kereste İle Alaturka Çatı Yapılması M3
3094 KTK-1794/5 Birinci Sınıf Orta Sert Ağaç Kereste İle Alaturka Çatı Yapılması M3
3095 KTK-1797/1 Birinci Sınıf Sert Veya Orta Sert Ağaç Kereste İle Alaturka Çatı Yapılması M3
3096 KTK-18.189/1 Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım Ve Blokaj Sökülmesi M2
3097 KTK-18.190/1 Döşeme Üzerindeki Asfaltın Sökülmesi M3
3098 KTK-18.467/1 Beton Yüzeylerde Polimer Astar Yapılması M2

3099 KTK-18.467/2 Beton    Yüzeylerde    Elastomerik    Özellikli    Koruyucu    Kaplama 
Yapılması

M2

3100 KTK-1815/1 Her Türlü Yüzeyde Kurşun Kaplama Sökülmesi KG
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3101 KTK-1816/1 Yonu Taşı Yüzeylerde Kanal Ve Deliklere Kurşun Dökülmesi KG
3102 KTK-1818/1 Düz Çatı Vb. Yerlerde 1.5mm Kalınlığında Kurşun Döşenmesi KG
3103 KTK-1835/A1 Çatı Üzerine Galvanizli Düz Saç İle Sürgülü Kaplama Yapılması M2
3104 KTK-1838/1 Kiremit Örtüsü Altına İki Kat Ruberoit Kaplama Yapılması M2

3105 KTK-1860/1 Klasik Tip Kiremit İle Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği (Mahya Ve Ruberoit 
Kaplama Yapılması Dahil)

M2

3106 KTK-1860/2 Klasik  Tip  Kiremitin  Toplanması,  Tekrar  Kullanılacak  Hale Getirilmesi 
Ve Yerine Montajı

M2

3107 KTK-1860/3 Mevcut Kiremitin Toplanması, Tekrar Kullanılacak Hale Getirilmesi ve 
Yerine Montajı

M2

3108 KTK-1862/1 Klasik Tip Kiremit İle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği MT
3109 KTK-19.022/1 Polimer Bitümlü Membran İle Su Yalıtımı Yapılması M2
3110 KTK-19.085/1 Çimento  ve  Akrilik  Esaslı  İki  Bileşenli  Malzeme  İle  Yalıtım Yapılması M2

3111 KTK-1995/1 Her  Kesitte  Birinci  Sınıf  Sert  Veya  Orta  Sert  Ağacın  Balta Yonusu İle 
Biçimlendirilmesi İşçiliği

M2

3112 KTK-1995/2 Her   Kesitte   Birinci   Sınıf   Orta   Sert   Ağacın   Balta   Yonusu   İle 
Biçimlendirilmesi İşçiliği

M2

3113 KTK-1997/1 Birinci Sınıf Sert Veya  Orta Sert Ağaç Kereste ile  Her Kesitte Yastık Veya 
Taşıyıcı Kiriş Yapılması (25- 50 cm Arası)

M3

3114 KTK-1997/2 Birinci  Sınıf  Orta  Sert  Ağaç  Kereste  ile  Her  Kesitte  Yastık  Veya 
Taşıyıcı Kiriş Yapılması (25- 50 cm Arası)

M3

3115 KTK-1997/3 Her  Kesitte  Sert  Veya  Orta  Sert  Ağaç  Keresteden  Kirişlerin Başlarına 
Klasik Profil Açılması İşçiliği

AD

3116 KTK-1997/4 20/20   cm  Kesite   Kadar   Orta   Sert   Ağaç  Keresteden   Kirişlerin 
Başlarına Klasik Profil Açılması İşçiliği

AD

3117 KTK-1997/5 50/50  cm Kesite  Kadar  Sert  Ağaç  Keresteden  Kirişlerin  Başlarına Klasik 
Profil Açılması İşçiliği

AD

3118 KTK-1997/6 50/50   cm  Kesite   Kadar   Orta   Sert   Ağaç  Keresteden   Kirişlerin 
Başlarına Klasik Profil Açılması İşçiliği

AD

3119 KTK-20.011/1 Çelik Elemanla Yapılan Palplanş İksa Sökümü M2

3120 KTK-2050/1 Birinci Sınıf Sert Veya Orta Sert Ağaç Kereste İle Düz Veya Pahlı Korkuluk 
Yapılması Ve Yerine Konulması

M2

3121 KTK-2050/2 Birinci Sınıf Orta Sert Ağaç Kereste İle Düz Veya Pahlı Korkuluk 
Yapılması Ve Yerine Konulması

M2

3122 KTK-21.067/1 Demir İş İskelesi Yapılması M3
3123 KTK-2108/1 Ahşap Satıhların Toprak Boya İle 3 Kat Boyanması M2
3124 KTK-2109/1 Ahşabın Daldırma Yöntemi İle Emprenye Edilmesi M3
3125 KTK-2109/2 Ahşabın Vakumla Emprenye Edilmesi M3
3126 KTK-2109/3 Her  Türlü  Satıhta  Ahşap  İmalatlara  3  Kat  Sürme  Emprenye Yapılması M2

3127 KTK-2150/03 Roma Dönemi Köprülerde Kireç Harcı İle Capping Yapılması (%30 
Oranında Hazır Harç Katkılı)

M2

3128 KTK-23.101/1 Yeni Demir Veya Çelik Malzeme İle Her Türlü Metal Aksam Yapılması KG
3129 KTK-23.250/1 Mesnet Sisteminin Yapılması Ve Çalışır Hale Getirilmesi KG
3130 KTK-23.253/1 Galvanizli Sac Levha İşleri KG
3131 KTK-23.255/1 Fonttan; Izgara, Kapak, Garguy Yapılması KG
3132 KTK-24.017 Oluk Çatı Deresi Yapımı MT
3133 KTK-2540/1 Sıkıştırılmış Toprak İle Döşeme Yapılması M3
3134 KTK-28.010/1 Genleşme Derzi Temini Ve Yerine Konulması MT

3135 KTK-28.010/2 Genleşme   Derzi,   Mesnet   Vb.   Sistemlerin   Temizlenmesi   Ve Çalışır 
Hale Getirilmesi

MT

3136 KTK-3004/1 Birinci Sınıf Sert Veya Orta Sert Ağaç Kereste İle Ahşap Takviye Yapılması 
(Çatı, Karkas ve Döşemede)

M3

3137 KTK-3004/2 Birinci Sınıf Orta Sert Ağaç Kereste ile Ahşap Takviye Yapılması 
(Çatı, karkas ve döşemede)

M3

3138 KTK-3004/3 Birinci Sınıf Sert Veya Orta Sert Ağaç Kereste ile Ahşap Karkas Yapılması 
(Dikme, Çapraz, Hatıl, Korkuluk)

M3
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3139 KTK-3004/4 Birinci  Sınıf  Orta  Sert  Ağaç  Kereste  ile  Ahşap  Karkas  Yapılması 
(Dikme, Çapraz, Hatıl, Korkuluk)

M3

3140 KTK-3005/1 Mevcut Sert Veya Orta Sert Ağaç Kereste İle Ahşap Takviye Ve Karkas 
Yapılması

M3

3141 KTK-3016/1 Birinci  Sınıf Sert Veya Orta Sert Ağaç Kereste İle Sızdırmasız Alaturka 
Döşeme Yapılması

M2

3142 KTK-3016/2 Birinci  Sınıf  Orta  Sert  Ağaç  Kereste  ile  Sızdırmasız  Alaturka 
Döşeme Yapılması

M2

3143 KTK-3068/1 Birinci  Sınıf  Sert  Veya  Orta  Sert  Ağaç  Kereste  İle  Yekpare Kavisli 
Payanda Yapılması

MT

3144 KTK-3068/2 Birinci Sınıf Orta Sert Ağaç Kereste ile Asgari 10*10 cm Kesitinde 
Yekpare Payanda Yapılması

MT

3145 KTK-3069/1 Birinci Sınıf Sert Veya Orta Sert Ağaç Kereste İle Kemer Gergi Yapılması MT

3146 KTK-3069/2 Birinci Sınıf Orta Sert Ağaç Kereste ile Asgari 10*20 cm Kesitinde 
Kemer Gergi Yapılması

MT

3147 KTK-3400/1 Tarihi Köprü Yakın Çevresinde Ocak Taşı İle Radye Temel Niteliğinde Taş 
Tahkimat Yapılması

M3

3148 KTK-3400/2 Tel Kafes İle Taş Tahkimatı Yapılması M3

3149 KTK-3410/1 Ocak Taşı İle Radye Temel Niteliğinde İstifli Taş Tahkimatı 
Yapılması

M3

3150 KTK-3410/2 Ocak Taşı İle İstifli Kıyı Tahkimatı Yapılması M2
3151 KTK-3520/1 Ocak Taşı İle Kuru Pere Yapılması M2
3152 KTK-37.030/1 Tarihi Köprü Yakın Civarında Çim Tanzimi Yapılması M2
3153 KTK-3931/1 Tarihi Köprü Yakın Çevresinde Çim Tanzimi Yapılması M2
3154 KTK-3950/1 Her Türlü Hizmet Tesisatının Kaldırılması MT
3155 KTK-4030/03 Ahşap Yüzeylerde Çok İtinalı Her türlü Raspa Yapılması M2
3156 KTK-5040/01 Yeni Yonu Taşların Mobil Vinçle Köprüdeki Yerine Yerleştirilmesi TON

3157 KTK-5040/05
Araştırma Kazısından Çıkan Taşlar ve Islah Edilecek Blok (Yonu) Taşların 
Numaralandırılıp Mobil Vinçle Çalışma Sahasına Taşınması ve Sonrasında 
Köprüye Yerleştirilmesi

M3

3158 KTK-6240/01 Roma Dönemi Köprülerde Yonu Taşına Yüzey Koruma (Facing) Yapılması M2

3159 KTK-8040/01 Roma Dönemi Köprülerde Yonu Taş Yüzeylerinde Oluşan Kılcal Çatlakların 
Enjeksiyon Yöntemi İle Sağlamlaştırılması

MT

3160 KTK-9060/02 Her Türlü Demir Aksam Sökülmesi KG
3161 KTK-RUP Restorasyon Uygulama Projesi Yapılması TK
3162 KTK-RUP/1 Revize Restorasyon Uygulama Projesi Yapılması TK
3163 KTK-RUP/2 Son Durum (As- Buılt) Projesi Yapılması TK

3164 715.104 Koruyuculu el ile kumandalı şalter (3x10 A'e kadar)(Trifaze) (Kar ve Genel 
Masraf Dahil)(Montaj Dahil) 

AD 117,98

3165 717.301 Termik koruyuculu otomatik enversör şalter (3x25 A'e kadar) (Kar ve Genel 
Masraf Dahil)(Montaj Dahil)

AD 970,97
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